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Z A T W I E R D Z A M: 

Kunów, 21.02.2020 r. 

 

 

................................................ 

 

S p e c y f i k a c j a  

 I s t o t n y c h   W a r u n k ó w   Z a m ó w i e n i a 

(SIWZ) 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Zamawiający: 

Gmina Kunów 
ul. Warszawska 45B 
27-415 Kunów 
tel./fax 41/26-13-174, 261-13-62, 261-13-56 
Strona internetowa: www.kunow.pl  
adres e-mail: urzad@kunow.pl,  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG 

NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z                 

2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której 

mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. 

2.2 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają 

następujące znaczenie: 

a) Inżynier Kontraktu (Inżynier, IK) – oznacza podmiot wyłoniony przez Zamawiającego, na 

podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do wykonania usług Inżyniera 

Kontraktu opisanych w niniejszej SIWZ; 

b) Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane dotyczącą Projektu wraz z załącznikami, 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i modyfikacjami do SIWZ oraz 

pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, Ofertę 

Wykonawcy, Dokumentację Projektu oraz rysunki robót włączone do Kontraktu oraz wszelkie 

rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie                                  

z Kontraktem; 

c) Projekt – oznacza zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - 

Kunów”; 

d) Dokumentacja Projektu – oznacza następujące elementy dotyczące Projektu: 

• dokumentację projektową w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                              

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

mailto:urzad@kunow.pl
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• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Tabele Elementów 

Rozliczeniowych, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, 

• wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i opinie niezbędne do realizacji Projektu; 

e) Prace budowlane, prace, roboty budowlane, roboty, Roboty – oznacza roboty budowlane                       

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 oraz  

z 2020 r. poz. 148), które mają zostać wykonane w ramach Kontraktu; 

f) Projektant, Nadzór Autorski (NA) – podmiot, który na podstawie umowy z Zamawiającym 

świadczy usługę nadzoru autorskiego; 

g) Wykonawca Robót Budowlanych (WRB, Wykonawca) – oznacza Wykonawcę wyłonionego 

przez Zamawiającego do wykonania prac budowlanych na podstawie Kontraktu; 

h) Zamawiający – oznacza Gminę Kunów; 

i) Dokumentacja Budowy – dokumentacja budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz 

inne dokumenty związane z realizacją Projektu, m.in.: protokoły ze spotkań (w tym z Rad Budowy), 

dokumentacja zdjęciowa, dokumentacja powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 

dokumentacja dotycząca robót dodatkowych, robót zamiennych, zamówień polegających na 

powtórzeniu robót podobnych, rejestr obecności Projektanta i IK, harmonogram prac budowlanych 

wraz z jego aktualizacjami;  

j) Harmonogram prac budowlanych (HPB) – dokument określający planowane czynności związane  

z realizacją Projektu, w odniesieniu do danej jednostki czasu (dni, tygodnie, miesiące, itp., zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego), systematycznie aktualizowany, wskazujący na zaawansowanie 

rzeczowe i finansowe Projektu (osiągnięte do danego dnia, w którym został zaktualizowany) oraz 

zawierający plan płatności do końca trwania Kontraktu; 

k) Harmonogram płatności (HP) – przewidywane płatności na kolejne miesiące do końca trwania 

Kontraktu dla wszystkich płatności, do których Inżynier Kontraktu jest uprawniony w ramach 

Umowy, wraz z jego aktualizacjami; 

l) Umowa o dofinansowanie – umowa o dofinansowanie nr: RPSW.04.03.00-26-0007/18-00  

o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0007/18-00: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – 

Kunów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Działania 4.3. „Gospodarka wodno – ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.  

2.4. Oznaczenie postępowania: IGP.I.271.2.2020. 

2.5. Informacja o projekcie: zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej: Umowa o dofinansowanie nr: RPSW.04.03.00-26-0007/18-00 o dofinansowanie Projektu 

RPSW.04.03.00-26-0007/18-00: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. „Gospodarka wodno – ściekowa” 

Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

  

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci 

kanalizacyjnej Janik – Kunów” 

 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem dokumentów, 
zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, których 
przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów” 
współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej: Umowa o dofinansowanie nr: RPSW.04.03.00-
26-0007/18-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.04.03.00-26-0007/18-00: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – 
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Kunów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. 
„Gospodarka wodno – ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (zwana dalej „umowa o dofinansowanie” – stanowiąca 
załącznik Nr 9 do SIWZ), w szczególności: 

1) opracowanie niezbędnych materiałów na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację Kontraktu w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy, 

2) zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrola nad realizacją robót budowlanych, 

3) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu, 

4) prowadzenie działań sprawozdawczych związanych z realizacją Projektu, 

5) udział w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, nadzorowanie robót związanych  
z usunięciem usterek lub wad w ramach zawartego Kontraktu i egzekwowanie od Wykonawcy Robót 
Budowlanych usunięcia ich w wyznaczonym terminie, 

6) wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych                           
z realizacją Projektu,  

nad robotami przewidzianymi do realizacji, których zakres określają: 

1) Projekt budowlany i wykonawczy pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów”;  

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

3) Przedmiary robót opracowane przez firmę projektową Geokart International Sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 44, 
35-113 Rzeszów. 

Powyższe dokumenty stanowią załącznik Nr 10 do SIWZ.  

 

UWAGA! W ramach niniejszego zadania będzie wykonana sieć główna, zgodnie z zakresem robót stanowiącym 

załącznik Nr 11 do SIWZ. Projekt budowlany i wykonawczy obejmuje szerszy zakres robót. 

 
3.2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu (IK): 

3.2.1 Do ogólnych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy, w szczególności: 

1) Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie ustawy Pzp                           
w celu wyboru Wykonawcy Robót Budowlanych (WRB);  

2) działanie w imieniu Zamawiającego i odpowiadanie za kompleksową i terminową realizację Kontraktu zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi 
roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia tego prawa; 

3) pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z umową jak również zgodnie z przepisami polskiego prawa  
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót dotyczących pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru, a także wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych  
z realizacją Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych  
i informacyjnych dotyczących realizowanego Kontraktu. Inżynier jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków 
wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

4) świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie                           
z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem; 

5) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, związanych                            
z realizacją Kontraktu; 

6) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu; 

7) ewidencja korespondencji, decyzji, rozstrzygnięć, itp., dotyczących Kontraktu, w szczególności mających wpływ 
na kwoty potwierdzane w Protokołach częściowego odbioru robót (PCOR) i Protokole końcowego odbioru robót 
(PKOR); 

8) prowadzenie Kontraktu od strony finansowej z dołożeniem najwyższej staranności i w zgodzie  
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z zasadami gospodarowania środkami publicznymi; 

9) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu; 

10) działanie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa krajowego i wspólnotowego, wytycznymi wskazanymi 
w § 1 ust. 4 Umowy o dofinansowanie, oraz wypełnianie obowiązków wynikających  
z Umowy o dofinansowanie leżących po stronie IK; 

11) udzielenie wszelkich wyjaśnień w zakresie realizowanego Kontraktu, w tym udzielanie wszelkich wyjaśnień 
w celu udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego dla instytucji finansujących i dla wszelkich kontroli jakimi 
będzie poddawany Zamawiający, w terminie wskazanym we wzorze Umowy na Inżyniera Kontraktu, której wzór 
stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ (zwana dalej „Umową”), a w przypadku braku terminu umownego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; 

12) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle zapisów Kontraktu  
i obowiązującego prawa, przedstawienie Zamawiającemu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi 
dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez 
Inżyniera) oraz uzgodnienie z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy; 

13) sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących autentyczności i poprawności wszelkich zabezpieczeń 
należytego wykonania Kontraktu, w szczególności okresu trwania zabezpieczenia obejmującego okres realizacji 
inwestycji wraz z okresem rękojmi; 

14) prowadzenie monitoringu polis ubezpieczeniowych wraz z ich opłatami oraz dokumentów dotyczących 
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu; 

15) sprawdzanie prawidłowości i kompletności oraz ocena wniosków dotyczących zatwierdzenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przedstawionych przez WRB zgodnie z wymogami zawartymi                
w SIWZ przy wyborze Wykonawcy oraz w ustawie Pzp. IK w terminie 3 dni roboczych od daty przedstawienia 
przez Zamawiającego otrzymanej od Wykonawcy umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej 
projektu, przedstawi Zamawiającemu pisemną ocenę wraz ze stanowiskiem w przedmiocie ewentualnego 
sprzeciwu lub zastrzeżeń co do przedłożonej umowy lub projektu umowy wraz z pisemnym projektem tego 
sprzeciwu lub zastrzeżenia; 

16) prowadzenie rejestru Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz działania kontrolne  
i monitoring Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; Inżynier jest obowiązany nie dopuścić do 
wykonywania robót przez Podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającego; 

17) prowadzenie kontroli i monitoringu zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę wskazanych w SIWZ przy wyborze WRB,  
w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

18) Inżynier, w przypadku: 

a) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez WRB od Kontraktu (lub jednego  
z konsorcjantów), a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami Kontraktu, jest zobowiązany do 
sporządzenia inwentaryzacji i rozliczenia Robót wykonanych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem zastrzeżeń 
do prawidłowości wykonania tych Robót oraz zaleceniami co do zabezpieczenia Robót i dalszego ich 
kontynuowania, 

b) rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę albo przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od 
umowy o podwykonawstwo, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami umowy                                               
o podwykonawstwo, jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji i rozliczenia Robót 
wykonanych przez danego Podwykonawcę (lub dalszego Podwykonawcę) przedstawioną przez Wykonawcę, wraz 
ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych Robót oraz zaleceniami co do zabezpieczenia Robót   
i dalszego ich kontynuowania; 

c)  rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Inżyniera od Umowy, a także  
w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami Umowy, Inżynier postąpi jak w przypadku zaistnienia 
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okoliczności wskazanych w lit. a niniejszego punktu. 

19) przeprowadzanie przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji, nadzór inwestorski we wszystkich wymaganych 
branżach i dokonywanie odbioru robót związanych z usunięciem wad lub usterek we wszystkich branżach                           
w ramach zawartego Kontraktu, egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych usunięcia wad lub usterek                
w wyznaczonym terminie, sporządzanie protokołów przeglądów i protokołów odbioru robót z usunięcia wad lub 
usterek, a także szacowanie wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad lub usterek                           
w przypadku odmowy ich usunięcia przez WRB w okresie rękojmi; 

20) niedopuszczenie do wykonywania czynności kierownika budowy lub kierownika robót przez osoby 
niezatwierdzone przez Zamawiającego. 

3.2.2 Zakres działań Inżyniera na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
Kontraktu, Inżynier jest upoważniony i zobowiązany, w szczególności do:  

1) opracowania propozycji SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i przedłożenia ich Zamawiającemu w terminie 
1 miesiąca od daty zawarcia Umowy;  

2) opracowania propozycji odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców dotyczące SIWZ oraz załączników 
do SIWZ, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; 

3) wspierania Zamawiającego w toku procedury odwoławczej, w tym na żądanie Zamawiającego, udział                             
w posiedzeniach organów odwoławczych; 

4) Inżynier Rezydent będzie członkiem komisji przetargowych powołanych przez Zamawiającego na wyłonienie 
WRB i innych postępowań o udzielenie zamówień niezbędnych do realizacji Projektu. 

3.2.3 Inżynier jest upoważniony i zobowiązany, w szczególności do: 

1) uczestniczenia w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy WRB; 

2) zapewnienia na terenie budowy, przez cały okres realizacji Projektu, stałej obecności członków Zespołu 
Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzonym aktualnie rodzajem prac budowlanych. 
Inżynier zapewni również obecność każdego z członków Zespołu Inżyniera Kontraktu, na wezwanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy robót; 

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym rzetelne i terminowe prowadzenie zapisów w Dzienniku Budowy 
dokumentujących stan budowy; 

4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych  
z zadaniem inwestycyjnym, z wyjątkiem zaciągania lub zwalniania z zobowiązań finansowych; 

5) udziału w rozwiązywaniu, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, wszelkiego rodzaju skarg  
i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu; 

6) udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji, wyjaśnień oraz dostarczania Zamawiającemu 
wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu, na wezwanie Zamawiającego w terminie w nim 
wyznaczonym, dostarcza IK w formie pisemnej tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

7) prowadzenia korespondencji dotyczącej Projektu z Zamawiającym i z Wykonawcą; Inżynier będzie 
rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywać 
korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiającego; wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych 
podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Inżyniera do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną                       
i wyczerpującą analizą i opinią Inżyniera, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi);                         
w szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Inżynier będzie przekazywać pismo Zamawiającemu 
niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w wyznaczonym przez Zamawiającego, późniejszym 
terminie; 

8) weryfikacji i zatwierdzania Harmonogramu prac budowlanych (HPB) oraz weryfikacji  
i zatwierdzania aktualizacji HPB, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania HPB lub jego aktualizacji od 
Wykonawcy robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe: 

a) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami Kontraktu, prawidłowa pod względem technologii 
prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi Wykonawcami (jeśli inni Wykonawcy występują), 

b) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości prowadzenia 
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Robót wynikające z wymagań Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (np.: prowadzenie Robót                  
w okresie obniżonych temperatur), 

c) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód, 

d) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest wystarczająca do 
zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie,  

e) bezpieczeństwo wykonywanych prac, zgodność z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bhp, ochrony 
przeciwpożarowej, 

f) czy zostały uwzględnione uzgodnione z zarządzającymi ruchem kołowym terminy czasowych wyłączeń; 

9) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności, jakości wykonywanych 
prac oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektu, Dokumentacji Budowy 
oraz praktyką inżynierską, w tym sprawdzania rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji prac                              
z obowiązującym Harmonogramem prac budowlanych zatwierdzonym przez IK i Zamawiającego oraz 
aktualizacjami HPB zatwierdzonymi przez IK i Zamawiającego, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, 
porządku i zgodność z organizacją ruchu; 

10) w przypadku, gdyby postęp prac budowlanych nie był zadawalający, IK zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Kontraktu oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym, wydawania rekomendacji WRB do 
przyspieszenia wykonania Robót; 

11) zarządzania ryzykiem (w tym roszczeniami) w czasie realizacji Projektu, zwłaszcza poprzez: 

a) przygotowanie analizy ryzyka zawierającej w szczególności identyfikację istotnych zagrożeń mogących 
spowodować wzrost wskazanego w Kontrakcie kosztu realizacji Projektu albo przedłużyć wskazany w Kontrakcie 
termin realizacji Projektu. Identyfikacja zagrożeń wskazywać powinna: 

- nazwę zagrożenia; 

- założoną przyczynę (przyczyny) wystąpienia; 

- opis przewidywanego wpływu na termin i koszt realizacji Kontraktu; 

- proponowane przez IK środki zapobiegania danemu zagrożeniu. 

Analiza ryzyka wskazywać będzie również wszystkie roszczenia o jakich WRB powiadomił IK, wraz  
z ich opisem; regulacje dotyczące aktualizacji analizy ryzyka należy stosować odpowiednio względem zgłaszanych 
przez WRB roszczeń; 

b) utrzymywanie stałej aktualności analizy ryzyka odpowiednio do stanu prowadzonych prac,  
w szczególności poprzez usuwanie z niej zagrożeń, których wystąpienie przestało być możliwe oraz uzupełnianie 
polegające na dodawaniu nowych zagrożeń dotychczas nie uwzględnionych; przy uzupełnianiu analizy ryzyka 
stosowane będą te same zasady jak przy jej tworzeniu; 

c) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o nowych zagrożeniach pojawiających się w trakcie realizacji 
prac, które mogą powodować wzrost wskazanego w Kontrakcie kosztu realizacji Projektu albo przedłużyć 
wskazany w Kontrakcie termin realizacji Projektu; informowanie Zamawiającego następować będzie poprzez 
doręczenie mu aktualizacji analizy ryzyka; 

d) propozycje dotyczące środków zapobiegania danemu zagrożeniu IK przedstawi z uwzględnieniem zasad 
prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przy założeniu ich ekonomicznej  
i technologicznej racjonalności i wykonalności, 

e) przygotowanie zestawu procedur awaryjnych regulujących zachowanie się WRB oraz Zespołu IK na wypadek 
wystąpienia zagrożenia; procedury awaryjne uwzględniać będą w szczególności obowiązek informowania 
stosownych władz i organów, a przede wszystkim potrzebę zachowania ciągłości prac  
i właściwego wykorzystania sił i środków WRB. 

12) ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim (NA), w tym uzyskiwania zgody Zamawiającego na zmiany                          
w Dokumentacji Projektu; 

13) regularnej kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,                 
w szczególności niezwłocznie po jej zmianie lub wprowadzeniu nowego projektu (etapu, zmiany) oraz 
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prowadzenia ewidencji projektów czasowej organizacji ruchu oraz kontroli terminów rzeczywistego ich 
wprowadzenia w zakresie ruchu kołowego; 

14) pisemnego akceptowania wprowadzenia danego etapu czasowej lub stałej organizacji ruchu (po sprawdzeniu 
posiadania przez WRB zatwierdzonej organizacji ruchu oraz przygotowania niezbędnych elementów do jej 
wprowadzenia, np. tymczasowych przejazdów, dróg tymczasowych, sygnalizacji świetlnych, itp.); 

15) przygotowania Zamawiającemu informacji dotyczącej wyłączenia z ruchu ulic lub odcinków ulic, aby mógł 
przekazać je mieszkańcom; 

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych 
w przepisach BHP oraz w planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót pod ruchem i utrzymania porządku na terenie budowy, a także 
przestrzegania przez Wykonawców obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami 
oraz stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze 
wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku; 

17) organizowania oraz przewodniczenia kwartalnym naradom, dotyczącym postępu Robót (Rad Budowy),                    
w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (WRB, IK, NA, 
Zamawiający) i zaproszeni goście oraz sporządzenie i przekazywanie Zamawiającemu i pozostałym uczestnikom - 
protokołów z tych narad w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy; 

18) organizowania oraz przewodzenia (przewodniczenia) spotkaniom koordynacyjnym w celu rozwiązywania 
problemów techniczno-realizacyjnych, formalno-prawnych lub innych, związanych z realizacją Projektu oraz 
sporządzania i przekazywania Zamawiającemu, WRB i pozostałym uczestnikom - protokołów z tych spotkań                    
w terminie 3 dni roboczych od daty spotkania; 

19) organizowania i prowadzenia spotkań na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy, bądź strony trzeciej oraz 
sporządzania i przekazania Zamawiającemu i pozostałym uczestnikom - protokołów z tych spotkań w terminie 3 
dni roboczych od daty spotkania; 

20) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

21) oceny przydatności materiałów wbudowanych i gruntów oraz nadzorowania badań laboratoryjnych                                
i polowych gruntów oraz materiałów, jeśli wystąpią takie badania; 

22) merytorycznego i formalnego sprawdzenia składanego przez WRB częściowego Rozliczenia wykazującego 
kwoty, do których otrzymania WRB uważa się za uprawnionego; IK w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania Rozliczenia od WRB: 

a) dokona sprawdzenia Rozliczenia i w przypadku stwierdzenia zgodności z Umową i Kontraktem potwierdzi 
Rozliczenie i sporządzi na jego podstawie Protokół częściowego odbioru robót (PCOR); 

b) dokona sprawdzenia Rozliczenia i w przypadku stwierdzenia niezgodności z Umową i Kontraktem przekaże 
Wykonawcy uwagi; po przekazaniu przez Wykonawcę poprawionego Rozliczenia IK w terminie 7 dni roboczych 
dokona ponownego sprawdzenia Rozliczenia i w przypadku stwierdzenia zgodności potwierdzi Rozliczenie                         
i sporządzi na jego podstawie Protokół częściowego odbioru robót (PCOR) albo w przypadku nieuwzględnienia 
przez Wykonawcę uwag przekazanych przez IK do Rozliczenia, sporządzi Protokół częściowego odbioru robót 
(PCOR) dla kwot sprawdzonych i potwierdzonych przez IK jako należnych Wykonawcy; 

c) Rozliczenie powinno zawierać w szczególności: obmiary, odbiory (protokoły odbiorów), oraz inne dokumenty 
uzasadniające Rozliczenie i potwierdzające jakość robót, oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę w danym okresie rozliczeniowym osób oraz, w przypadku 
zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, następujące dokumenty: 

- protokoły odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego; 

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców należnego im wynagrodzenia za roboty objęte Rozliczeniem 
wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawców zgodnie z ich umowami i statusem ich 
rozliczeń; Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców                              
o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 



Znak sprawy: IGP.I.271.2.2020 

 
 

 Strona 8 z 33 

Zamawiającego wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawców zgodnie z ich umowami                           
i statusem ich rozliczeń; Ww. dokumenty oraz oświadczenia nie są wymagane w przypadku zakończenia 
wykonania zakresu umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i całkowitego 
jego rozliczenia; 

W Rozliczeniu należy uwzględnić, że Zamawiający nie przewiduje płatności na rzecz WRB za niewbudowane 
materiały budowlane, a zamówione i dostarczone na teren budowy. 

23) sporządzenia Protokołu częściowego odbioru robót (PCOR) i przedłożenia go Zamawiającemu w celu 
zatwierdzenia; PCOR zostanie uznany za zatwierdzony, jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przedłożenia przez Inżyniera PCOR do zatwierdzenia, nie zgłosi Inżynierowi uwag lub zastrzeżeń do jego treści; 
PCOR zostanie sporządzony z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowane zgodnie z zapisami Umowy 
o dofinansowanie; do każdego PCOR zostaną załączone wszelkie zatwierdzone przez Inżyniera obmiary, odbiory 
(protokoły odbiorów), oraz inne dokumenty uzasadniające Rozliczenie WRB i potwierdzające jakość robót oraz 
oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę                           
w okresie rozliczeniowym osób; 

W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, każdy PCOR powinien zawierać: 

a) protokoły odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego; 

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, należnego im wynagrodzenia za roboty objęte Rozliczeniem 
wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawców zgodnie z ich umowami i statusem ich 
rozliczeń; Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców                       
o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawców zgodnie z ich umowami                    
i statusem ich rozliczeń; Ww. dokumenty oraz oświadczenia nie są wymagane w przypadku zakończenia 
wykonania zakresu umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę                                
i całkowitego jego rozliczenia; 

Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania zapłaty za Roboty wykonane przez Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców zanim nie dokona za nie zapłaty i nie przedstawi odpowiednich dowodów. Przez 
odpowiednie dowody należy rozumieć w szczególności dokumenty wskazane w lit. b i c niniejszego punktu. 

Każdy PCOR będzie potwierdzony i podpisany przez Inżyniera Rezydenta oraz wszystkie osoby z Zespołu 
Inżyniera. Tylko zatwierdzony przez Zamawiającego PCOR będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury Vat 
przez Wykonawcę. 

24) wprowadzenia do PCOR uwag lub zastrzeżeń wskazanych przez Zamawiającego i przedstawienia 
zmienionego projektu do ponownej akceptacji Zamawiającego - niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni 
roboczych od otrzymania uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do PCOR; Zamawiający dokona ponownego 
sprawdzenia PCOR; PCOR zostanie uznany za zatwierdzony, jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od 
dnia przedłożenia przez Inżyniera poprawionego PCOR do zatwierdzenia, nie zgłosi Inżynierowi uwag lub 
zastrzeżeń do jego treści; 

25) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Kontraktu; 

26) rekomendowania wprowadzenia zmian wraz z ich wyceną - w porozumieniu z Zamawiającym; 

27) weryfikowania dokumentacji sporządzanej przez NA oraz weryfikowania i zatwierdzania, w razie 
konieczności po uprzednim zaopiniowaniu przez NA, dokumentacji sporządzanej przez WRB; 

28) weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez WRB; 

29) dokonywanie obmiarów oraz uczestnictwo w obmiarach dokonywanych przez WRB, a także ich weryfikacja; 

30) dokonywania odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu; 

31) powiadomienia WRB o wykrytych wadach oraz określania zakresu koniecznych do wykonania prac w celu 
usunięcia wykrytych wad; 

32) poświadczania usunięcia przez WRB wad lub usterek; 
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33) dokonywania odbioru częściowego i końcowego prac łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania 
oraz sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych przez WRB dokumentów wymaganych do 
odbioru; 

34) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych wycen robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych                  
w Kontrakcie, na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastosowaniem wytycznych: 

a) wycena będzie dokonywana w oparciu o stawki i ceny zawarte w szczegółowym rozbiciu cen jednostkowych 
zawartych w TER (kosztorys ofertowy); 

b) każda nowa stawka lub cena jednostkowa robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe 
asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa świętokrzyskiego, publikowane                 
w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku 
danego asortymentu robót w publikacji „Sekocenbud”, IK sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem 
stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie 
regionalne dla województwa świętokrzyskiego, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału 
poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące 
w województwie świętokrzyskim; w przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana 
wycena indywidualna Wykonawcy, weryfikowana i zatwierdzana przez Inżyniera i Zamawiającego; 

35) poświadczenia terminu zakończenia prac; 

36) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, certyfikatów przygotowanych przez WRB po zakończeniu 
prac; 

37) identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstawania potencjalnych roszczeń ze strony 
Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów 
zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji; 

38) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach między Dokumentacją Projektu, a stanem faktycznym na 
terenie budowy; 

39) wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami 
Kontraktu; 

40) akceptacji sprzętu i urządzeń pomiarowych WRB oraz jego propozycji odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń; 

41) akceptacji źródła pozyskania materiałów; 

42) weryfikacji i akceptacji sporządzonego przez WRB protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki 
nawierzchni ulic i chodników – inwentaryzacji należy dokonać wspólnie z przedstawicielem Zakładu Gospodarki 
Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie; 

43) reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, w tym w procesie uzyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie, jak również zadbanie o przygotowanie przez WRB dokumentów wymaganych przez 
nadzór budowlany; 

44) Inżynier, po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprawdzeń, obliczeń lub innych właściwych dla danej 
sytuacji czynności, będzie wnioskował do Zamawiającego o: 

a) wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu lub Dokumentacji Budowy, 

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego eksperta (Inspektora, 
Rzeczoznawcę), 

c) zlecenie usunięcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy WRB nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

d) zmianę terminu wykonania prac w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy lub zaniedbań WRB, 

e) zatwierdzenie HPB, przedstawionego przez WRB oraz jego aktualizacji, 

f) opinię do wniosku WRB dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę Przedstawiciela WRB lub innej osoby  
wskazanej przez WRB w swojej ofercie jak również w Kontrakcie, jako osoba skierowana do pracy przy 
realizacji Projektu; 

45) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieprzewidzianych Kontraktem (w tym 
przewidywanego przekraczania ilości określonych w TER), Inżynier zobowiązany jest do bezzwłocznego, 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego i sporządzenia Protokołu konieczności zawierającego w szczególności: 
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a) opis powstałych problemów technicznych, opis koniecznych zmian w Dokumentacji Projektu, Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, opis niezbędnych do wykonania prac oraz zawierającego wyczerpujące 
uzasadnienie techniczne, formalne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia zmiany do 
Kontraktu, 

b) przedstawienie sprawdzonej i zaakceptowanej przez IK kalkulacji kosztów WRB na wykonanie robót, 

c) kwalifikowania wydatków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, 

d) w przypadku uznania zmiany w zakresie Kontraktu za odrębne zamówienia, wniosek do Zamawiającego                        
o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; do wniosku należy dołączyć uzasadnienie 
techniczne konieczności udzielenia zamówienia, uzasadnienie formalne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy 
prawnej możliwości udzielenia takiego zamówienia i wycenę w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

e) w przypadku uznania zmiany w zakresie Kontraktu za zmianę Kontraktu, wniosek do Zamawiającego                             
o zawarcie stosownego aneksu do zawartej umowy; do wniosku należy dołączyć uzasadnienie techniczne 
konieczności zmiany Kontraktu, uzasadnienie formalne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej zmiany 
Kontraktu i wycenę uzgodnioną z Zamawiającym; 

Protokół konieczności na żądanie Zamawiającego należy sporządzić z udziałem również NA i WRB. 

46) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
stosownego żądania, dokumentów lub danych niezbędnych Zamawiającemu dla potrzeb wywiązania się                                 
z obciążających go obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie; w treści żądania Zamawiający 
poinformuje Inżyniera, jeżeli żądanie to związane będzie z przygotowaniem wniosku o płatność; Zamawiający 
uprawniony będzie do nałożenia na Inżyniera obowiązku cyklicznego przedstawiania określonych przez siebie 
dokumentów lub danych we wskazanych przez siebie terminach; 

47) wyegzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych przygotowania Dokumentacji Powykonawczej wraz z jej 
sprawdzeniem i zapewnienie dostarczenia przez WRB wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji                  
o pozwoleniu na użytkowanie obiektów w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane, a także sprawdzenie                      
i potwierdzenie gotowości obiektów do dokonania przez Zamawiającego i uprawnione służby komisyjnego odbioru 
ostatecznego oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych do tego dokumentów. Dokumentacja powykonawcza 
będzie sprawdzona i podpisana przez wszystkich inspektorów branżowych; 

48) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości budowli do dokonania przez Zamawiającego odbioru wraz                                  
z przygotowaniem wszelkich niezbędnych do tego dokumentów w tym uczestnictwo w postępowaniu o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie; 

49) przygotowania Protokołu końcowego odbioru robót (PKOR), na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego 
przez IK Rozliczenia Końcowego Robót przedstawionego przez WRB, 

50) merytorycznego i formalnego sprawdzenia treści złożonego przez WRB Rozliczenia Końcowego Robót 
(RKR) wykazującego ostateczną kwotę należną WRB oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu; IK dokona 
sprawdzenia RKR zgodnie z procedurą opisaną w pkt 22-24 niniejszego rozdziału; 

RKR powinno zawierać w szczególności dokumenty wskazane w pkt 22-23 niniejszego rozdziału, a w przypadku 
zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, dodatkowo oświadczenia wszystkich 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie faktury Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców zostały zapłacone i umowy o podwykonawstwo zostały w całości rozliczone; RKR niezawierające 
oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie faktury 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zostały zapłacone i umowy o podwykonawstwo zostały w całości 
rozliczone, jest uważane za nieprzedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

51) sporządzenia Protokołu końcowego odbioru robót (PKOR) i przedłożenia go Zamawiającemu w celu 
zatwierdzenia; wystawienie i zatwierdzenie PKOR będzie się odbywać zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 22-24 
niniejszego rozdziału jak dla PCOR; 

52) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej WRB oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu; 

53) opiniowania przedłożonych przez WRB, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę projektów umów                          
o podwykonawstwo, a także prowadzenia, zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym, tabeli dotyczącej 
rozliczenia finansowego i rzeczowego z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami zawierającej co 
najmniej informacje o zakresie robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, kwocie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, fakturach wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych 
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Podwykonawców, ze wskazaniem procentowego udziału kwoty z danej faktury w stosunku do całości 
wynagrodzenia Podwykonawcy.  

3.2.4  W zakresie realizacji badań i pomiarów – Inżynier jest upoważniony i zobowiązany, w szczególności do: 

1) kontroli jakości Robót i materiałów; 

2) uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę pomiarach, badaniach oraz czynności polegających na 
pobieraniu prób na terenie budowy określonych w STWiORB; 

3) Inspektorzy nadzoru z Zespołu Inżyniera są zobowiązani potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, 
badaniach oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w pkt 2, własnoręcznym podpisem na karcie badań                            
i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek; informacja o obecności przedstawicieli Inżyniera przy 
powyższych czynnościach powinna znaleźć się w sprawozdaniu z badań oraz w Raporcie miesięcznym Inżyniera 
Kontraktu; 

3.2.5 W zakresie bezpieczeństwa – Inżynier jest upoważniony i zobowiązany, w szczególności do: 

1) nadzoru nad przestrzeganiem przez WRB zasad bezpieczeństwa pracy oraz ustaleń planu BIOZ; 

2) egzekwowania usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu podczas realizacji 
Projektu; 

3) wymagania od Wykonawcy Robót, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, usunięcia z terenu 
budowy każdej osoby z personelu Wykonawcy Robót, która nienależycie lub niedbale wykonywała swoje 
obowiązki, była po wpływem alkoholu lub środka odurzającego; 

4) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy Robót Budowlanych w przypadku nieprzestrzegania 
zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do 
momentu wypełnienia przez Wykonawcę Robót Budowlanych wskazanego obowiązku oraz przekazywania ww. 
upomnień do wiadomości Zamawiającego. 

3.2.6 Do obowiązków Inżyniera należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów: 

1) Raportu wstępnego, w oparciu o następujące wytyczne: 

a) Inżynier w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania Umowy i przekazania przez Zamawiającego 
Dokumentacji Projektu opracuje i przedłoży Zamawiającemu Raport wstępny; 

b) Raport w szczególności zawierał będzie: 

− sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, tj. Dokumentacji Projektu,                   
w zakresie sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań 
oraz zgodności ze stanem faktycznym i prawnym; podczas sprawdzania dokumentacji Inżynier zobowiązany jest 
do wskazania problemów mogących powstać w trakcie realizacji robót budowlanych, problemów i ewentualnych 
roszczeń Wykonawcy wynikających z dokumentacji Zamawiającego oraz zaproponowanie zmian i niezbędnych 
działań, mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów; 

− sprawozdanie z inspekcji przyszłego terenu budowy oraz przeprowadzonej szczegółowej weryfikacji terenu 
budowy pod kątem zgodności stanu istniejącego z Dokumentacją Projektu; Inżynier zweryfikuje także 
kompletność z punktu widzenia realizacji całości robót dokumentów, pozwoleń i rysunków; 

− wskazanie zagadnień niejasnych, wykluczających się i mogących rodzić problemy i roszczenia Wykonawcy 
bądź mających wpływ na opóźnienia bądź wszelkie zagrożenia niewykonania Projektu; 

− zestawienie uwag, w tym wad dokumentacji lub braków w dokumentacji; uwagi będą zaopatrzone                                   
w propozycje konkretnych rozwiązań; 

− listę trudności, a także zidentyfikowane ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas dalszej 
realizacji Projektu wraz z propozycjami sposobów ich rozwiązania. 

Istotne informacje i wnioski ze sprawdzenia dokumentacji oraz weryfikacji mające kluczowe znaczenie dla 
rozpoczęcia i prowadzenia Robót, Inżynier przekaże Zamawiającemu bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 
dni roboczych, po ich uzyskaniu. 

Sprawdzenia dokumentacji nie może dokonać Autor projektu lub Projektanci biorący udział w projektowaniu 
poszczególnych branż przedmiotowej dokumentacji. 
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2) Raportu miesięcznego, w oparciu o następujące wytyczne: 

a) Inżynier, w terminie realizacji robót przez WRB, tj. od dnia podpisania Kontraktu do dnia dokonania przez 
Kierownika budowy wpisu do Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji robót, w terminie 14 dni roboczych po 
zakończeniu każdego miesiąca robót, przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny, szczegółowo określający 
wykonane przez Zespół Inżyniera prace oraz zawierający informacje o postępie Robót (analiza HPB i jego 
aktualizacji), informacje dotyczące jakości Robót, spraw finansowych, występujących problemach w realizacji 
Kontraktu i propozycjach rozwiązania tych problemów, formułowanie powiadomień i roszczeń Zamawiającego 
wraz ze szczegółową analizą w świetle zapisów Kontraktu i obowiązującego prawa; 

b) Raport w szczególności zawierał będzie: 

1. Ogólne informacje o Projekcie: 

1.1 . Zamawiający, 

1.2 . Projektant, 

1.3 . Inżynier Kontraktu, 

1.4 . Wykonawca; 

2. Opis wykonanych prac przez Zespół Inżyniera Kontraktu: 

2.1 . Zespół Inżyniera Kontraktu oraz miesięczne zestawienia czasu pracy personelu IK wraz z listami obecności 
personelu, 

2.2 . szczegółowy opis prac wykonanych przez Zespół Inżyniera Kontraktu w okresie rozliczeniowym: 

2.2.1 materiały dokumentujące postęp Robót: np. zdjęcia; 

2.2.2 Rada Budowy/Rada Techniczna, 

2.2.3 Narady koordynacyjno-techniczne, 

2.2.4 Wykonanie finansowe Inżyniera w okresie rozliczeniowym, narastająco 

2.3 . zestawienie oraz opis badań i pomiarów, przy których uczestniczyli przedstawiciele zespołu Inżyniera, 

2.4 . wykaz wszelkich roszczeń, stanowisko IK, co do ich zasadności wraz z uzasadnieniem i etap ich rozpatrzenia, 

2.5 . warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizację Robót, 

2.6 . opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji Robót oraz propozycje ich rozwiązania, 

2.7 . analizę ryzyk. 

3. Analizę postępu wykonanych Robót przez Wykonawcę w danym miesiącu kalendarzowym, dla 
Kontraktu, w odniesieniu do HPB wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac: 

3.1 . w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu prac budowlanych i zatwierdzonych aktualizacji tego HPB, 

3.2 . postęp Robót w odniesieniu do aktualnego zatwierdzonego HPB, 

3.3 . opis Robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym, 

3.4 . monitoring osób zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę, według kryterium zgodności  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Kontraktu, 

3.5 . Zestawienie wniosków materiałowych złożonych przez WRB wraz z opisem etapu ich weryfikacji przez IK, 

3.6 . Zestawienie zatwierdzonych Podwykonawców, 

3.7 . Zaawansowanie finansowe i rzeczowe ujęte narastająco i z uwzględnieniem ostatnio wydanego PCOR wraz                    
z graficzną prezentacją postępu Robót i częścią opisową dla postępu Robót, 

3.8 . Informacja o pojawieniu się na terenie budowy Podwykonawców niezatwierdzonych i czynnościach podjętych 
przez Inżyniera. 

3) Raportu dotyczącego sporu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w oparciu o następujące 
wytyczne: 
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a) IK przedłoży Zamawiającemu Raport dotyczący sporu w każdym przypadku, w którym w trakcie realizacji 
Projektu dojdzie do sporu pomiędzy stronami Kontraktu, 

b) dla potrzeb Kontraktu za spór IK traktował będzie każdą sytuację, w której stanowiska Zamawiającego i WRB 
nie będą ze sobą zgodne, 

c) Raport dotyczący sporu zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji prowadzącej do                                 
i dotyczącej sporu wraz z kalendarium wydarzeń do dnia sporządzenia raportu, 

d) do Raportu załączone zostaną wszelkie dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu                       
i stanowisk stron, 

e) jeśli nie będzie wynikało ono z załączonej korespondencji, IK zawrze w Raporcie swoje wyraźne i szczegółowo 
uzasadnione stanowisko, co do przedmiotu sporu oraz przedstawi propozycję stanowiska Zamawiającego wraz                  
z jej uzasadnieniem. 

4) Raportu końcowego, w oparciu o następujące wytyczne: 

a) Inżynier, w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót przedłoży 
Zamawiającemu Raport końcowy; 

b) Raport będzie zawierał następujące rozdziały: 

1. Wstęp: 

1.1 . Krótki opis Projektu, 

1.2 . Działania przed rozpoczęciem Kontraktu. 

2. Dokumentacja Projektowa: 

2.1 . Założenia Projektowe, 

2.2 . Zmiany projektowe w trakcie realizacji. 

3. Organizacja i zarządzanie Kontraktem: 

3.1 . Struktura Zarządzania WRB, 

3.2 . Struktura Nadzoru Inwestorskiego, 

3.3 . Podsumowanie sprawozdań miesięcznych. 

4. Wykonawstwo: 

4.1 . Postęp prac, 

4.2 . Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów prac, 

4.3 . Osiągnięta Jakość Prac w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi, 

4.4 . Przyczyny wystąpienia wad. 

5. Sprawy dotyczące Kontraktu i jego zmiany: 

5.1 . Czas trwania Kontraktu, 

5.2 . Roszczenia, 

5.3 . Zmiany. 

6. Sprawy finansowe: 

6.1 . Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

6.2 . Analiza płatności, 

6.3 . Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych prac, 

6.4 . Zestawienie zatwierdzonych podwykonawców. 

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: 
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7.1 . Dokumentacji projektowej, 

7.2 . Wymagań Kontraktu, 

7.3 . Ogólnych i Szczegółowych STWiOR, 

7.4 . Czasu trwania Kontraktu, 

7.5 . Technologii prac, 

7.6 . Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. 

3.2.7 Inżynier rozpocznie przedkładanie Raportów miesięcznych po podpisaniu umowy z WRB. Pierwszy Raport 
miesięczny, obejmujący okres miesiąca licząc od dnia podpisania umowy z WRB. Inżynier będzie przedkładał 
raporty, wskazane w pkt 3.2.6 niniejszego rozdziału w wersji papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej                            
(w formacie: część tekstowa *.doc, *.docx,*.pdf, elementy tabelaryczne *.xls, rysunki *.jpg.). 

3.2.8 Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, będzie decydować o: 

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania                  
i wykorzystania przy realizacji prac, 

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych, 

3) wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami 
Kontraktu, 

3.2.9 Zamawiający uprawniony będzie, w formie pisemnego polecenia wydawanego Inżynierowi, do rozszerzenia 
obowiązku konsultacji i uzgadniania z nim poszczególnych działań Inżyniera na szerszy zakres, niż wskazany                    
w pkt 3.2.8 niniejszego rozdziału. Inżynier zobowiązany będzie stosować się do wydanego polecenia od dnia jego 
otrzymania. 

3.2.10 Inżynier nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub 
odpowiedzialności, wynikających z Kontraktu. 

 
3.2.11 Inne wymagania Zamawiającego: 
 
Aby wypełnić swoje zobowiązania Inżynier Kontraktu powinien posiadać wysokokwalifikowany personel, 
posiadający wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami 
obowiązującego prawa. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował Ekspertami, o których mowa w pkt 
9.4 ppkt 9.4.2 lit. b SIWZ. 
 
W uzasadnionych specyfiką realizacji umowy sytuacjach, Inżynier Kontraktu winien dysponować również innymi 
osobami/przedmiotami niezbędnymi do prawidłowej realizacji umowy. Koszt zatrudnienia i wyposażenia 
personelu pomocniczego, w ilości i specjalnościach zapewniających sprawną realizację zadań stojących przed 
Inżynierem, innego niż wymienione poniżej, ponosi Wykonawca. Koszty personelu pomocniczego i wspierającego 
muszą być wliczone w cenę ryczałtową podaną przez Inżyniera w ofercie. 
 
Podczas nieobecności któregokolwiek z Ekspertów kluczowych, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, 
Inżynier Kontraktu ma zapewnić zastępstwo, na cały okres nieobecności dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót 
kontraktowych. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do zaaprobowania przez 
Zamawiającego. Osoby te muszą posiadać kwalifikacje nie niższe od osoby zastępowanej.  
 
3.2.12 Zakwaterowanie i zabezpieczenie. 
Inżynier Kontraktu w ramach realizacji zadań zapewni dla wszystkich swoich pracujących ekspertów przejazdy 
oraz zakwaterowanie w pobliżu miejsca realizacji Umowy. Koszty te muszą zostać wliczone w ryczałtową cenę 
ofertową. 
 
3.2.13 Ułatwienia, które będą zapewnione przez Inżyniera Kontraktu.  
Inżynier Kontraktu powinien zapewnić ekspertom odpowiednie wsparcie i wyposażenie.  
W szczególności powinien zapewnić wystarczające zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu  
i tłumacza tak, aby eksperci mogli skoncentrować się na ich głównych obowiązkach na swój koszt. Inżynier 
Kontraktu w całości zabezpieczy odpowiednie wyposażenie (sprzęt i oprogramowanie),  
w ilości niezbędnej dla realizacji Umowy. Nie przewiduje się zakupu wyposażenia w imieniu Zamawiającego, jako 
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części tej Umowy lub przekazywania do Zamawiającego na zakończenie realizacji tej Umowy.  
 
3.2.14 Organizacja biura.  
Zamawiający udostępni IK pomieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie w razie potrzeby, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15. 30.  
 
3.2.15 Archiwizacja. 
W trakcie realizacji usługi, Wykonawca będzie gromadzić i przechowywać przygotowywane przez siebie 
dokumenty (w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych). Wszystkie dokumenty związane z realizacją 
Zadań, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Raportu Końcowego Inżyniera Kontraktu z wykonania usługi.  
 
3.2.16 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1495). 
3.2.17 Stosownie do postanowień zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie w ocenie Zamawiającego jest 
wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem): 

a) specjalisty ds. rozliczeń 
3.2.18 Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca lub podwykonawca                
w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych 
przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni 
wykonywać. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                           
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz z 2018 r. Nr 127, str. 2.), dalej „RODO”. 
3.2.19 W przypadku konieczności zastąpienia w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności,                                
o których mowa w pkt 3.2.17 lit. a) innymi pracownikami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu informacji o zmianie pracowników. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie do 10 dni 
od dokonania zmiany. 
3.2.20 Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,  o których 
mowa w art. 29 ust. 3a:  
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej w pkt 3.2.17 lit. a) czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na 

miejscu wykonywania świadczenia. 
3.2.21 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w pkt 3.2.17 lit. a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
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umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana                       
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników, dat urodzenia, itp. imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji, informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania) oraz RODO. 

3.2.22 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego oświadczeń i/lub dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt 3.2.17 lit. a) czynności. 
3.2.23 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.2.17 lit. a) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję                        
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, tj.: 

- za niewywiązywanie się  z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób zatrudnionych  na 
podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt 3.2.18 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

- za powierzenie, bez  uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania prac budowlanych innym osobom niż 
wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 3.2.18 w wysokości 200 zł dziennie za każdy  dzień pracy 
takiego pracownika, 

-  w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 3.2.21 lit. a) i b) SIWZ 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

- w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 3.2.21 lit. a) i b) SIWZ lub 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę (podwykonawcę), Zamawiający ma 
prawo od umowy odstąpić. 

3.2.24 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, 
nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli 
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.   

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV  

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 
71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy 
71530000-2 - Doradcze usługi budowlane 
71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 
79421100-2 - Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 
 

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji. 
8.1 Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia 
podpisania Umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ, poprzez czas realizacji robót przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych i rozliczenia końcowego Kontraktu do dnia złożenia Raportu 
końcowego, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem obowiązków w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości. Planowany okres realizacji robót budowlanych w latach 2020-2021. 
Planowany termin realizacji robót budowlanych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę Robót 
Budowlanych (planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą – II kwartał 2020 r.) do dnia 31 
października 2021 r. Wymagany przez Zamawiającego termin złożenia Raportu końcowego – nie 
dłużej niż 1 miesiąc od dnia podpisania Końcowego protokołu odbioru robót, z zastrzeżeniem 
obowiązków w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 
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8.2 Inżynier udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na świadczone przez 
siebie usługi. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji 
jakości przez cały okres rękojmi Wykonawcy Robót Budowlanych, nie dłużej niż przez okres 60 
miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu końcowego, tj. podpisania protokołu 
odbioru Raportu końcowego przez Zamawiającego.   

9. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

9.1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia 

ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 

9.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia,                        

a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane 

w SIWZ dokumenty w zakresie: 

 

9.2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

9.2.2 braku podstaw do wykluczenia 

9.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych 

9.3 Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3 

w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 dotyczący 

przesłanek wykluczenia z postępowania.  

9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność 

dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać 

się z dokumentami. Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia. Jeżeli oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym są 

sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia 

na język polski; 

b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu 

Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty; 

c) w odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13                 

i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza self - cleaning. 

W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość 

przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do 

wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną 

krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do 

zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim 

przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle 

przesłanek wykluczenia Wykonawcy; 

d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia 

wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 
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9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 

braku podstaw do wykluczenia;  

9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

  Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz                   

z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3. 

9.4.2  zdolności technicznej lub zawodowej; 

a) wykonanych usług 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli                  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: 

− co najmniej jedną usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego przy 
realizacji co najmniej 1 zadania związanego z budową/rozbudową obiektów z zakresu ochrony 
środowiska (np. sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia ścieków, zakład utylizacji odpadów 
itp.) o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł, obejmującej również rozliczenie finansowe 
inwestycji.  

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje 

personelem składającym się, co najmniej z następujących Ekspertów: 

• Ekspert nr 1 – Kierownik Zespołu – Inżynier Rezydent, który:  

a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń albo w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodne  

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 

oraz z 2020 r. poz. 148) i ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 220) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych czynności do 

wykonywania  których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 

budowalne w powyższej specjalności;  

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie kierował zespołem ludzi 

sprawujących nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, w tym pełniąc co najmniej 1 

raz funkcję Inżyniera Rezydenta/Menadżera Projektu/Kierownika Projektu/Kierownika 
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Zespołu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej gospodarki wodno 

– ściekowej o wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł; 

• Ekspert nr 2 – Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej, posiadający: 

a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                           

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1186 oraz z 2020 r. poz. 148) i ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub inne uprawnienia umożliwiające 

wykonywanie tych czynności do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym 

upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności;  

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru  

na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej                              

o wartości co najmniej 500.000,00 zł;  

• Ekspert nr 3 – Inspektor Nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający:  

a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                           

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 oraz z 2020 r. 

poz. 148) i ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 220) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych czynności do 

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 

budowlane w powyższej specjalności;  

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru na 

co najmniej 1 robocie budowlanej o wartości co najmniej 200.000,00 zł; 

• Ekspert nr 4 – Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej, posiadający: 

a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodne z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 oraz z 2020 r. 

poz. 148) i ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 220) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych czynności, do 

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia 

budowlane w powyższej specjalności;  

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru na 

co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie                          

o wartości co najmniej 200.000,00 zł; 

• Ekspert nr 5 – archeolog uprawniony w świetle art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 oraz z 2019 r. poz. 

1696); 

• Ekspert nr 6 – Specjalista ds. rozliczeń 

Zamawiający nie stawia żadnych wymogów; 

• Ekspert nr 7 – Specjalista ds. zamówień publicznych 

Zamawiający nie stawia żadnych wymogów. 

 
UWAGA: Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie               
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy 
realizacji przedmiotu zamówienia.     
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W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium 
Polski, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a 
ustawy Prawo budowlane.  

 
Zamawiający dopuszcza wskazanie do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji przez jedną osobę, 
przy czym zespół Ekspertów Kluczowych nie może liczyć mniej niż 4 osoby. 

 
Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości 
języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka 
polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem 
Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne 
wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego 
wypełnienia obowiązków Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć ww. 
personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna 
do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenia personelu 
muszą być zawarte w cenie oferty. 

 

9.4.3  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Na potwierdzenie należy złożyć: 

 

a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                   

w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.                               

W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji 

zamówienia, Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały 

okres. W przypadku opłacania polisy w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis. 

 

Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez 

inny podmiot;   

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                          

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 

żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

d) czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie                 

o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie 

Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.  

 

 

9.4.4 braku podstaw wykluczenia. 
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W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                                   

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy i w tym zakresie Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie;  

a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 i 912) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe     

(Dz. U. z 2019 r. poz. 498 i 1495); - wymagany dokument: odpis z właściwego rejestru lub                           

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  podatków - wymagany 

dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności  na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument:  zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                                     

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

d) Kolejnym wymaganym dokumentem jest: oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i 1020). 

 

9.4.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 9.4.4, składa 

odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                       

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
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c) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt b) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

d) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju,                         

w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty wskazane, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym 

- ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych 

osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio. 

 

9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej na której udostępniono SIWZ informacji  o ofertach złożonych                                 

w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 

ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w tym:   

9.5.1 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie                       

z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika do reprezentowania                                

w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie                     

w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 

uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich 

identyfikację.  

9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe                       

o których mowa w pkt 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu. 

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia                   

w pkt 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na 

wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie                                        

w wyznaczonym terminie wezwie tego Wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających 

informacje w złożonym oświadczeniu.  

 

9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej 

to Zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona 

wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji usług). 

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w pkt 

9.4.4 SIWZ. 
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11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) 

jest zobowiązany do: 

11.1.1. określenia w złożonej ofercie (załącznik do SIWZ) informacji, jaka część przedmiotu 

zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych. 

11.1.2. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.  

11.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 

143d ustawy Pzp. 

11.1.4. zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, zobowiązuje 

Wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie Zamawiającego 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia                         

i dokumenty są składane na zasadach określonych w SIWZ jak dla Wykonawcy). 

11.1.5. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia na zasoby których 

Wykonawca się powołuje,  zapisy pkt 11.1.4 stosuje się odpowiednio. 

11.1.6. jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

11.1.7. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                             

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11.1.8. Zamawiający  nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich  zasobów. 

11.1.9. za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych 

podwykonawców do realizacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia. 

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert 

 
12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 

sporządzenia oferty. 

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  specyfikacji.   

 12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                                         
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Oferta musi zawierać: 

x 13.1.1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera: 

1. 

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma 

wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Do 

wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. 

2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.2  (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) 

3. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a do SIWZ) 

4. 
Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do 

oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.  
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5. 

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu                

o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)” w SIWZ – strona 

20. 

6. Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. 

x 
13.1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych - składane 

na wezwanie Zamawiającego 

1. 
Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi 

należyte wykonanie tych usług, zgodnie z 9.4.2 a) SIWZ - załącznik nr 8 do SIWZ 

2. 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 

b) SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ 

3. 
Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym 

warunkiem 9.4.3 SIWZ 

x 
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ustawy. 

4. 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie                

z opisem w pkt 9.4.4 a) SIWZ 

5. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt 9.4.4. b) SIWZ 

6. 
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie 

z opisem w pkt 9.4.4. c) SIWZ 

7. 

oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i 1020) – załącznik nr 2 

do SIWZ 

8. 
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do 

wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zostały określone w  pkt 9.4.4 SIWZ) 

13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do 

oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za 

kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności. 

13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa” i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie 

oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi 

dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia                 

o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez 

Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie 

rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.  

13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie Zamawiającego były 

sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku 



Znak sprawy: IGP.I.271.2.2020 

 
 

 Strona 25 z 33 

wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. W odniesieniu do dokumentów wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski. 

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi 

się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, 

która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony 

przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

Adres e-mail i numer faksu zostały podane w pkt 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty, w tym 

uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku 

składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów, w tym 

uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za 

nieskuteczne, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej. 

14.2.  Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że 

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 14.1. oświadczy, iż ww. wiadomości nie 

otrzymał. 

14.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:  

W sprawie przedmiotu zamówienia – Małgorzata Mazur, tel. 41 261 31 74 wew. 51 

W sprawie procedury – Marta Janik, tel. 41 261 31 74 wew. 68 

15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:30 do 15:30                                

w siedzibie Zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych Zamawiający nie udziela informacji 

wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze 

organizacyjnym np.:  jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane 

pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź. 

16. Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium: 

 

17.1  Wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)  należy wnieść 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

17.2.1. pieniądzu,  

17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

17.2.3. gwarancjach bankowych; 

17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy               

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 
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17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty, jeżeli wadium zostało wniesione              

w formie niepieniężnej.  

17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

54 8507 0004 2001 0016 3864 0065 

z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: IGP.I.271.2.2020 

17.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

17.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 

17.9.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 

17.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

 

18.1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form: 

18.1.1. pieniądzu; 

18.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

18.1.3. gwarancjach bankowych; 

18.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

18.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                    

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

18.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 

2 ustawy. 
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18.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 

wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z zastrzeżeniem 

art. 150  ust. 7 ustawy. 

18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

18.5 Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na 

pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

18.6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego prac objętych umową. 

18.7 Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.  

18.8 Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

 

19. Opis sposobu przygotowania ofert. 

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

19.2. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami określonymi                  

w SIWZ. 

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie                   

w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej 

Janik – Kunów”  

 

 „Nie otwierać przed 02.03.2020 r. godz. 10:15”. 

19.5. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, 

a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji 

otwarcia ofert. 

20. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 02.03.2020 r. do 

godz. 10:00. 

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 02.03.2020 r.  

godz. 10:15. 

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

21.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  informacji składa 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
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22. Sposób obliczenia ceny oferty 

22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów                          

i rabatów.  

22.2 W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy. 

22.3 W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikający z dokumentacji, jak 

również koszty w niej nie ujęte, a bez  których nie można wykonać zamówienia, tj.:  

22.4 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   

przecinku. 

22.5 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca 

wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

22.6 W okolicznościach, o których mowa w pkt 22.5 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

22.7 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert 

na podstawie kryteriów: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny  Znaczenie 

1 Cena brutto  (C) 60% 

2 Doświadczenie Inżyniera Rezydenta  (DIR) 40% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

22.8  Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:   

 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jaką może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 

2 

Doświadczenie Inżyniera Rezydenta 

Punkty przyznawane będą następująco: 

• za sprawowanie funkcji Kierownika zespołu ludzi 

sprawujących nadzór inwestorski nad realizacją 

inwestycji, w tym pełniąc co najmniej 3 razy 

40% 40 pkt 
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funkcję Inżyniera Rezydenta/Menadżera 

Projektu/Kierownika Projektu/Kierownika 

Zespołu nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

inwestycji dotyczącej gospodarki wodno – 

ściekowej o wartości robót nie mniejszej niż 

2.000.000,00 zł – 40 pkt 

• za sprawowanie funkcji Kierownika zespołu ludzi 

sprawujących nadzór inwestorski nad realizacją 

inwestycji, w tym pełniąc 2 razy funkcję Inżyniera 

Rezydenta/Menadżera Projektu/Kierownika 

Projektu/Kierownika Zespołu nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji inwestycji 

dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej o 

wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł – 

20 pkt 

• za sprawowanie funkcji Kierownika zespołu ludzi 

sprawujących nadzór inwestorski nad realizacją 

inwestycji, w tym pełniąc 1 raz funkcję Inżyniera 

Rezydenta/Menadżera Projektu/Kierownika 

Projektu/Kierownika Zespołu nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji inwestycji 

dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej o 

wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł – 

0 pkt 

Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:  

Lp = C+ DIR 

Gdzie: 

Lp – liczba punktów  

C – Punkty przyznane w kryterium cena doświadczenie Inżyniera Rezydenta 

DIR - Punkty przyznane w kryterium  

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska 

najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

22.9 Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów wezwie                                  

w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie 

stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego Wykonawcy.   

 

23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

23.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

23.1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                         
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,                    
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

23.1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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23.1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                       
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

23.1.4. Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

23.2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 23.1.1. do 
23.1.4. na stronie internetowej.   

23.3. Zamawiający zawiadomi o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta ze wskazaniem miejsca oraz formy podpisania umowy.  

23.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny, chyba że zajdą 

przesłanki do unieważnienia postępowania.  

23.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien:  

23.5.1. Przedłożyć Zamawiającemu kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi 

zaświadczeniami o przynależności  do właściwej izby samorządu  zawodowego, jeżeli wobec 

wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert – dotyczy 

inspektorów nadzoru z  pkt 9.4 ppkt 9.4.2 lit. b SIWZ).   

23.5.2. Przedstawić Zamawiającemu dokument stwierdzający, iż osoba/osoby, które będą 

podpisywały umowę posiadają prawo do reprezentowania Wykonawcy, o ile wcześniej 

takiego dokumentu nie złożył.  

23.5.3. Przesłać drogą elektroniczną dane niezbędne do wpisania w preambule umowy.  

23.5.4. Przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób 

upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy. 

23.5.5. Złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy                                   

i dowód wniesienia zabezpieczenia. 

23.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 

następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze 

zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). 

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ. 

25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 

25.1. Umowa o realizację zamówienia z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na takich warunkach 

jakie wynikają z postanowień niniejszej specyfikacji i z projektu umowy (wzoru).  

25.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SIWZ i/lub 

ogłoszeniu o zamówieniu.  

25.3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy polegających na: 

a) zmianie terminu realizacji przedmiotu Umowy; 

b) zmianie wynagrodzenia; 

c) zmianie osoby Inżyniera Rezydenta lub zmianie osoby ze składu Zespołu Inżyniera; 

d) przedłużeniu okresu gwarancji jakości i rękojmi - w przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady 

Wykonawcy Robót Budowlanych. 

25.4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić, w przypadku:   

1) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania robót budowlanych lub zmiany planowanego okresu 

realizacji robót budowlanych; 
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2) konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji Projektu - zwłaszcza 

zmian norm i warunków technicznych w sytuacji, kiedy zmiany te wymagają objęcia treścią Umowy; 

3) wprowadzania zmian w założeniach i rozwiązaniach architektonicznych Projektu w sytuacji, kiedy 

wprowadzane zmiany wymagają objęcia treścią Umowy. 

25.5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 

1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; 

2) skrócenia terminu realizacji robót budowlanych lub przystąpienia przez IK do pełnienia funkcji  
w trakcie realizacji tych robót, gdy IK będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, w terminie 
krótszym niż planowane 19 miesięcy; 

3) przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, gdy IK będzie wykonywał, w trakcie realizacji 
robót, obowiązki wynikające z Umowy ponad planowane 19 miesięcy. 

25.6. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w ppkt 25.3 lit. c następować może na wniosek 
Inżyniera, zgodnie z procedurą określoną w § 3 ust. 3-4  wzoru umowy (załącznik Nr 7 do SIWZ). 

25.7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wartość netto wynagrodzenia 
IK nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

25.8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, wynagrodzenie IK ulegnie 
modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu IK wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 
wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 

25.9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp wynagrodzenie IK ulegnie 
modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu IK, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy 
uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie. 

25.10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp obowiązywać będzie 
od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian,                        
o których mowa w ust. 25.5 pkt 1, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku,                   
o którym mowa w ust. 25.11. 

25.11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 25.8, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez IK oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi 
dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 25.9 i 25.10 na wynagrodzenie IK. 

25.12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej. 

25.13. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

25.14. W przypadku, o którym mowa w pkt 25.13 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania                        

o udzielenie zamówienia. 

26.1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od 

kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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26.2. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do 

której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

  

27. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                           

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie 

działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B, 27-415 

Kunów. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby 

administratora, e-mailem: urzad@kunow.pl, telefonicznie: (41) 261-31-74; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie jest Pani Agnieszka 

Borowska, tel. 41 261-31-74 wew. 44, adres e-mail: rodo@kunow.pl. *; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                           

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów” (znak sprawy: 

IGP.I.271.2.2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                   

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

mailto:urzad@kunow.pl
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Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od 
Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,                         
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub   

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                           

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,                 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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