Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj¢ Istotnych
Warunkéw Zamodwienia:
www.kunow.pl

Kunéw: Nadzor inwestorski nad realizacjgq zadania pn.: Uporzadkowanie gospodarki
wodno-§ciekowej w aglomeracji Ostrowiec Swietokrzyski - etap II wspoHinansowanego
ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko.

Numer ogloszenia: 157795 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ushugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Miasta i Gminy w Kunowie , ul. Warszawska 45B, 27-415
Kunéw, woj. §wietokrzyskie, tel. 041 2611356, 2613174, 2611358, faks 041 2611356,
2613174, 2611358.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kunow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Nadzor inwestorski nad
realizacjg zadania pn.: Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji
Ostrowiec Swigtokrzyski - etap I wspotfinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko..

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: ustugi.

11.1.3) OKkreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Opis przedmiotu
zamowienia: Cze$¢ 1 Zadanie nr 1: Nadzor inwestorski na zadaniu: Budowa kanalizacji
sanitarnej WYMYSELOW w zakresie robot budowlano-instalacyjnych. Przedmiotem
zamoOwienia jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem sieci kanalizacyjnej o dl. ok. 10 km
(sie¢ grawitacyjna PCV 250- 200 i ttoczna PE 110-63), budowe 5 szt. pompowni Sciekowych-
zbiornik z polimerobetonu 1500 z wyposazeniem, ogrodzenie 1 zagospodarowanie terenu
pompowni. W zakres nadzoru wchodzg przykanaliki na tacznej dt. ok. 1 km Termin pelnienia
nadzoru do wrzesnia 2013 r. - zgodny z czasem trwania realizacji zadania inwestycyjnego
(wrzesien 2012 - wrzesien 2013) Czes$¢ 2 Zadanie nr 2: Nadzor inwestorski na zadaniu:
Budowa kanalizacji sanitarnej BOKSYCKA w zakresie robot budowlano -instalacyjnych.
Przedmiotem zamdwienia jest obejmuje sprawowanie nadzoru nad wykonaniem sieci
kanalizacyjnej o di. ok. 9 km (sie¢ grawitacyjna PCV 200 i ttoczna PE 110-90), budowe 3 szt.


http://www.kunow.pl/

pompowni $ciekowych- zbiornik z polimerobetonu 1500 z wyposazeniem, ogrodzenie i
zagospodarowanie terenu pompowni. W zakres nadzoru wchodzg przykanaliki na dt. ok. 1 km
Termin petnienia nadzoru - do czerwca 2014 r. - zgodny z czasem trwania realizacji zadnia
inwestycyjnego (od daty rozpoczgcia do czerwca 2014) Czes¢ 3 Zadanie nr 3: Nadzor
inwestorski przy robotach instalacyjno - elektroenergetycznych 8 szt. pompowniach
sciekowych na zadaniach w Wymystowie 1 Boksycce. Przedmiotem zamowienia jest
petnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach instalacyjno - elektroenergetycznych i
automatyce obejmujacych budowe: 8 szt. pompowni na zadaniach w Wymystowie( 5 szt.) 1
Boksyce(3 szt.) wyposazong w 2 szt. pomp z wirnikiem otwartym na kazdej, wydajnos$ci
pomp 7,8- 2,5 kW, rozdzielnia, sterowania pomp i systemem monitoringu pracy pompowni
GPS/GPRS, nadzoér nad przebudowa odcinka kabla teletechnicznego w miejscowosci
Boksycka. Termin petnienia nadzoru (okresowo - w czasie wykonawstwa robot
elektrycznych) docelowo do czerwca 2014 r. Cze$¢ 4 Zadanie nr 4: Nadzor inwestorski przy
robotach drogowo-odtworzeniowych na zadaniach w Wymystowie i Boksycce. Przedmiotem
zamdwienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach drogowo-
odtworzeniowych obejmujacych odbudowe nawierzchni asfaltowej i chodnikow w
Wymystowie i Boksyce o tacznej pow. ok. 8.600 m2 - asfaltowej i pow. ok. 2300 m2
odtworzenia chodnikéw. Termin petnienia nadzoru (okresowo - w czasie wykonawstwa robot
drogowych) do czerwca 2014 r. Inwestorem zadan opisanych w czesci 1-4 - jest Gmina
Kunow. Nadzoér nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia okreslonych dla Wykonawcow robot w oparciu
o nastepujace dokumenty: - Dokumentacj¢ projektowa - Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. - Przedmiar robét i kosztorys
ofertowy - Umowy z Wykonawcami robot 3.1 Wymagania: Inspektor nadzoru powinien
posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi prowadzonych
nadzorow bez ograniczen wydane na podstawie obecnie obo-wigzujacych przepisow.
Powinien posiada¢ co najmniej 3 lata doswiadczenia zawodowego przy robotach dotyczacych
wykonywania zleconego nadzoru. Obecnos¢ inspektora nadzoru na realizowanym zadaniu
obowigzkowo raz w tygodniu 1 na kazde wezwanie Zamawiajacego lub kierownika budowy.
W przypadku nieuzasadnionej nieobecnosci Inspektora nadzoru na realizowanym zadaniu w
okreslonych wyzej zasadach Za-mawiajacy ustala kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnos¢. 3.2 Nadzor inwestorski obejmuje m.in.: 1) wydawanie polecen 1 instrukcji
Wykonawcy celem prawidtowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy, 2) prawo
wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku,
gdy Wykonawca nie wypetnia swych obowiazkéw z nalezytg starannos$cia, wiedzg techniczng
1 postanowieniami umowy, 3) kontrole jako$ci wbudowywanych materiatéw zgodnie z
prawem, zadanie dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbior
przedstawionych przez Wy-konawce certyfikatow i deklaracji zgodnos$ci materiatlow przed ich
wbudowaniem, 4) zadanie usunigcia przez Wykonawce¢ ujawnionych wad w jakos$ci prac oraz
wnioskowa-nie o potragcenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie
usunigcia tych wad, 5) dokonywanie odbiorow czesciowych, zwlaszcza prac zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, 6) udzial w czynnos$ciach odbioru koncowego, gwarancyjnego i
pogwarancyjnego. W ramach tych czynnosci Inspektor zobowigzany jest do: a) stwierdzenia
gotowosci do odbioru, b) przekazania Zamawiajacemu protokotéw odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, 7) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie
czynno$ci zapewniajacych techniczng poprawno$¢ realizowanej inwestycji, 8) pobyt na
terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajacego na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa, Umowy oraz
dokumentacji technicznej, 9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad,
10) sprawdzanie obmiarow robot i kosztorysow powykonawczych oraz potwierdzenie wy-



konanych robét jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robot, 11)
kontrolowanie rozliczen zadania, w tym zuzycia materiatéw 1 weryfikacji kosztow i
sprawdzanie faktur, 12) sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wpltyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz o wystapieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 13) udziat
w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udziat w naradach
technicznych, 14) reprezentowanie interesdéw Zamawiajacego w procesie budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania na zgdanie Zamawiajacego cyklicznie
danych dotyczacych postepu robot harmonogramu rzeczowo -finansowego a takze
sporzadzania wszelkich raportéw sprawozdan itp. Inspektor zabezpieczy nadzor w zakresie
stanowigcym czg$¢ inwestycji, w ktdrej nie posiada on uprawnien do nadzorowania, na
zasadzie podwykonawstwa, odpowiadajac za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub
jego zaniechanie jak za wilasne dzialanie. Inspektor zobowigzuje si¢ do dokonania czynnos$ci
wymienionych w § 1 ust. 2, z nalezytg starannoscig w oparciu o aktualne unormowania
prawne wynikajace z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze. zm.), zgodnie z obowiazujacymi
standardami, zasadami sztuki oraz etyka zawodowa. Inspektor nie posiada prawa do sktadania
o$wiadczen woli 1 zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, w szczegolnosci
dotyczy to wydawania polecen wykonywania dodatkowych robot budowlanych. Inspektor
przyjmuje obowigzki dokonania zmian nieistotnych w realizowanym projekcie w ramach
przepisow prawa budowlanego. Projekty budowlane na sprawowane nadzory do wgladu u
Zamawiajacego lub na stronie internetowej www.kunow.pl.

I1.1.4) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupelniajacych: nie.
I1.1.5) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 71.24.70.00-1.
I1.1.6) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: 4.

11.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie:
30.06.2014.

SEKCJA 1II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.
111.2) ZALICZKI
e Czy przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW



o III 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku: nie okresla si¢
o IIL.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze ze
wykonal w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy - w tym okresie, ustugi
dotyczacej co najmniej 1 nadzoru rob6t budowlanych: - nadzoru nad budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 ttocznej o dt. 5 km, budowy 1 szt.
przepompowni $ciekdéw - nadzoru nad budowa/odbudowy drog o dt. 2 km
kazda robota potwierdzona dokumentami ze ustuga zostala wykonana
nalezycie - nadzoru nad budowg zasilania energetycznego - 1 szt. pompowni
sieci $ciekowej sieciowej

o II1.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: nie okresla si¢
e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamo6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy uzna warunek posiadania oséb zdolnych do wykonania
zamoOwienia jezeli wykonawca wykaza ze dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamo6wienia - dysponuje co najmniej jedna osobg posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia stosowne do sprawowanego nadzoru.

« 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: nie okresla si¢

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

o III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oSwiadczenia o spelnieniu warunkow
udzialu w postepowaniu, nalezy przedlozy¢:

o wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub cigglych
réwniez wykonywanych, dostaw lub ustug w zakresie niezb¢dnym do
wykazania spetniania warunku wiedzy 1 doswiadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o



dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartos$ci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zataczeniem dokumentu
potwierdzajacego, ze te dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub sg
wykonywane nalezycie

e wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia, w
szczegbdlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla
wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

e os$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakltadaja
obowigzek posiadania takich uprawnien

o 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozy¢é:
e os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

nie dotyczy

II1.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos$¢ ubiegania si¢ 0 zamowienie publiczne tylko dla
Wykonawcéw, u ktorych ponad 50 % pracownikow stanowia osoby niepelnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IVV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

1V.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian



Zamawiajacy dopuszcza nastepujace zmiany umowy w stosunku do tresci oferty. -
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ osoby inspektora nadzoru pod warunkiem, ze nowa osoba
posiada takie same uprawnienia i spelnia wymogi SIWZ. Zmiana nast¢puje w formie
pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem niewazno$ci w razie jego niezachowania. -
Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku
udokumentowanego braku srodkéw finansowych lub ich zmniejszenia. Zmiana nastepuje w
formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem niewaznosci w razie jego niezachowania. -
Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku
zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia podstawowego jakim sa roboty
budowlane kontraktu nr 1 i nr 2.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia: www.kunow.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: ul.
Warszawska 45b, 27-415 Kunow.

I1V.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 31.07.2012 godzina 10:00, miejsce: ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunow, pok. 210 -
Sekretariat.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert).

IV .4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
sSrodkow Unii Europejskiej: Zamowienie wspotfinansowane jest ze sSrodkow Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko..

1V.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zaméwienia: nie

ZAEACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZESC Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Nadzor inwestorski na zadaniu: Budowa kanalizacji
sanitarnej WYMYSLOW w zakresie robot budowlano -instalacyjnych..

o 1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem
zamoOwienia jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem sieci kanalizacyjnej o di. ok.
10 km (sie¢ grawitacyjna PCV 250- 200 i ttoczna PE 110-63), budowe 5 szt.
pompowni sciekowych- zbiornik z polimerobetonu 1500 z wyposazeniem, ogrodzenie
1 zagospodarowanie terenu pompowni. W zakres nadzoru wchodzg przykanaliki na
tacznej dt. ok. 1 km Termin petnienia nadzoru do wrzesnia 2013 r. - zgodny z czasem
trwania realizacji zadania inwestycyjnego (wrzesien 2012 - wrzesien 2013).

e 2) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 71.24.70.00-1.

e 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.09.2013.

e 4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.



CZESC Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Nadzor inwestorski na zadaniu: Budowa kanalizacji
sanitarnej BOKSYCKA w zakresie robot budowlano -instalacyjnych..

1) Krotki opis ze wskazaniem wielkoS$ci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem
zamoOwienia jest obejmuje sprawowanie nadzoru nad wykonaniem sieci kanalizacyjnej
o dt. ok. 9 km (sie¢ grawitacyjna PCV 200 i ttoczna PE 110-90), budowe 3 szt.
pompowni $ciekowych- zbiornik z polimerobetonu 1500 z wyposazeniem, ogrodzenie
1 zagospodarowanie terenu pompowni. W zakres nadzoru wchodza przykanaliki na dt.
ok. 1 km Termin petnienia nadzoru - do czerwca 2014 r. - zgodny z czasem trwania
realizacji zadnia inwestycyjnego (od daty rozpoczecia do czerwca 2014).

2) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.74.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Nadzor inwestorski przy robotach instalacyjno -
elektroenergetycznych 8 szt. pompowniach §cieckowych na zadaniach w Wymystowie i
Boksycce..

1) Krotki opis ze wskazaniem wielko$ci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem
zamoOwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach instalacyjno -
elektroenergetycznych i automatyce obejmujacych budowe: 8 szt. pompowni na
zadaniach w Wymystowie( 5 szt.) i Boksyce(3 szt.) wyposazong w 2 szt. pomp z
wirnikiem otwartym na kazdej, wydajnosci pomp 7,8- 2,5 KW, rozdzielnia, sterowania
pomp 1 systemem monitoringu pracy pompowni GPS/GPRS, nadzér nad przebudowa
odcinka kabla teletechnicznego w miejscowosci Boksycka. Termin petnienia nadzoru
(okresowo - w czasie wykonawstwa robot elektrycznych) docelowo do czerwca 2014
r..

2) Wspoélny Stlownik Zamowien (CPV): 71.24.70.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4: Nadzor inwestorski przy robotach drogowo -
odtworzeniowych na zadaniach w Wymystowie 1 Boksycce..

1) Krotki opis ze wskazaniem wielkoS$ci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem
zamoOwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach drogowo-
odtworzeniowych obejmujacych odbudowe nawierzchni asfaltowej i chodnikow w
Wymystowie i Boksyce o tacznej pow. ok. 8.600 m2 - asfaltowej i pow. ok. 2300 m2
odtworzenia chodnikéw. Termin petnienia nadzoru (okresowo - w czasie
wykonawstwa robot drogowych) do czerwca 2014 ..

2) Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.24.70.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 30.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.



