SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod
potrzeby swietlicy Srodowiskowej — Etap Il

Tryb postepowania:
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartosci zamowienia mniejszej od wartosci okreslonych
na podstawie rozporzgdzenia wydanego na podstawie
art. 11. ust 8. ustawy PZP.

Zamawiajqcy:
Gmina Kundw — Urzqgd Miasta i Gminy Kunéw
27-415 Kundw, ul. Warszawska 45b
Wojewddztwo swietokrzyskie

tel.: 41 261 31 74, fax.: 41 261 31 74
e-mail: inwestycje@kunow.pl
strona internetowa: www.kunow.pl

Znak sprawy: TI.271.ZP.5.2015

Postepowanie opublikowano w BZP nr 146777 -2015
data zamieszczenia: 07.10.2015

Zatwierdzqm:
BURMISTRZ MIASTA | GMINY KUNOW
LECH tODEJ

Kundw — pazdziernik 2015

Strona 1


mailto:inwestycje@kunow.pl
http://www.kunow.pl/
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ROZDZIAL 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
GMINA KUNOW - URZAD MIASTA | GMINY

ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kundéw

tel / fax (0-41) 26-13-174; wew. 51

strona internetowa: www.kunow.pl

numer NIP 661-21-59-982

ROZDZIAL 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych, przepiséw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

ROZDZIAL 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zamdwienia:

Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy
srodowiskowej — Etap Il

Wspdlny Stownik Zamoéwienia (CPV):

45.21.50.00-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoridow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej;

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres i rodzaj robét obejmuje remont parteru czesci administracyjno — socjalnej wraz z
przebudowag czesci sanitarnej. Remont czesci administracyjno — socjalnej parteru polega
na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie posadzek, malowaniu pomieszczen,
wymianie instalacji c.0. wymianie osprzetu instalacji elektrycznej, wykonaniu pomieszczen
sanitarnych, remoncie pomieszczen wec.

Szczegotowy zakres i rodzaj robot przewidzianych do realizacji stanowi Zatgcznik nr 8 do
SIWZ.

Ceny jednostkowe i warto$¢ kosztorysow ofertowych (Zatacznik nr 9 do SIWZ) nalezy
zaokragli¢ do dwdch miejsc po przecinku.

Podstawg rozliczenia robdt bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony w oparciu
0 rzeczywiste obmiary wykonanych robét wycenionych w kosztorysie ofertowym - Zatgcznik
nr 9 do SIWZ.

ROZDZIAL 4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zamowienie od dnia zawarcia umowy do dnia
31.05.2016.
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ROZDZIAL 5. INFORMACJE DOTYCZECE OFERT CZESCIOWYCH, WARIANTOWYCH, ZAMOWIEN
UZUPELNIAJACYCH, ZALICZEK

1)
2)
3)

4)

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajgcych w trybie
zamowienia z wolnej reki, stanowigcych nie wiecej niz 20% wartosci zamodwienia
podstawowego, w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego, wykonawcy
wytonionemu w drodze przetargu nieograniczonego robdt budowlanych i polegajgcych na
powtdrzeniu tego samego rodzaju robdt, na zasadach okreslonych w art. 67 ust.1 pkt. 6.
Zamawiajagcy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania
przedmiotowego zamdwienia.

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamdwienie podstawowe zobowigzany bedzie
do zastosowania w zamdwieniach dodatkowych cen nie wyzszych niz ceny zastosowane w
zamoéwieniu podstawowym.

6. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

6.1. O udzielenie zamodéwienia mogg sie ubiega¢ wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy:

1)

2)

3)

4)

posiadajg uprawnienia_do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania.

Zamawiajgcy nie precyzuje wymagan w tym zakresie.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztoZonego oswiadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy;

posiadajg wiedze i doswiadczenie

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy w tym okresie wykonat w sposéb nalezyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukoriczone, co najmniej dwdch najwazniejszych robét budowlanych o
wartosci co najmniej 200.000,00 PLN brutto kazda. Przez najwazniejsze roboty budowlane
odpowiadajgce swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia Zamawiajgcy rozumie remont,
budowe badz przebudowe budynku uzytecznosci publiczne;j.

Ocena spetnienia tego warunku nastgpi na podstawie ztozonego osSwiadczenia z art. 22
ust.1 ustawy oraz wykazu robot z podaniem rodzaju robot, wartosci, daty i miejsca
wykonania;

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym

Zamawiajgcy nie precyzuje wymagan w tym zakresie.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztoZzonego oswiadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy;

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamdwienia

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze na czas realizacji
zamoéwienia bedzie dysponowat minimum jedng osobg, jedng osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm. lub posiadajacych uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadajacym zakresowi danej specjalnosci uzyskane przed
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dniem wejscia w zycie ustawy - Prawo Budowlane), dysponujgcg waznym zaswiadczeniem
o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, ktéra bedzie uczestniczyé
w wykonywaniu zamdwienia;
Ocena spetnienia tego warunku nastgpi na podstawie ztoZonego oswiadczenia z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazu o0sob, ktdre bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania
zamowienia, a takZze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjq o
podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oswiadczenia, ze osoby, ktore bedq
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy
naktadajg obowiqgzek posiadania takich uprawnien.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamodwienia
Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie.
Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztoZonego oswiadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy;

6.2. W postepowaniu moga wzigé¢ udziat wykonawcy, ktérzy spetniajg warunek udziatu w
postepowaniu, wobec ktérych brak jest podstaw do wykluczenia z postepowania zgodnie z
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena spetfniania tego warunku nastgpi na podstawie:

1)  ztozonego osSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

2)  ztozonego aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc;ji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

3) ztozonego aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenia,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w caftosci wykonania decyzji wfasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

4)  ztozonego aktualnego zaswiadczenia wifasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, zie
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu —
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.3. W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy, ktéry spetniajg warunek udziatu w
postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Ocena spetfniania tego warunku nastgpi na podstawie:

1) informacji o tym, czy Wykonaweca nalezy / nie nalezy do grupy kapitatowej. W przypadku
przynaleznosci do grupy kapitatowej, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ takze liste
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy.

6.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach
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finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi
stosunkow.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w
tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw (w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej
notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamoéwienia;

6.5. W razie koniecznosci, szczegdlnie gdy wykaz lub roboty, budzg watpliwos$ci zamawiajgcego
lub gdy z poswiadczenia albo innego dokumentu wynika, ze zamdwienie nie zostato wykonane
lub zostato wykonane nienalezycie, Zamawiajgcy moze zwrécic sie bezposrednio do wtasciwego
podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty lub miaty zosta¢ wykonane, o przedtozenie
dodatkowych informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajgcemu.

6.6. Zamawiajacy w celu oceny czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw
w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek faczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, moze zgdac
dokumentéw dotyczgcych w szczegdlnosci:

- zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu

zamowienia;
- charakteru stosunku, jaki bedzie fgczyt wykonawce z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia

6.7. Zamawiajacy dokona oceny spetniania przez wykonawce warunkdw udziatu w
postepowaniu na zasadzie spetnia/nie spetnia, na podstawie oswiadczern i dokumentéw
ztozonych przez wykonawce wraz z ofertg, wymienionych i opisanych w Rozdziale 7 SIWZ.

6.8. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy wykonawcéw,
ktorzy nie wykazg spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

7. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

7.1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych w art.
22 ust. 1 ustawy w pkt 6.1 SIWZ, do oferty nalezy ztozy¢:

1)  oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 Pzp — wg
wzoru okreslonego w zatgczniku nr 2 do SIWZ;

2)  wykaz robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w
sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukornczone —wg wzoru okres$lonego w zatgczniku nr 6 do SIWZ;

W wykazie nalezy umiesci¢ najwazniejsze roboty. Za najwazniejsze roboty uznaje sie
roboty niezbedne do wykazania spetniania warunku okreslonego w pkt 6.1.ust. 2) SIWZ, tj.
wykonane co najmniej dwie roboty budowlane polegajagce na budowie badz
przebudowie obiektow publicznych o wartosci, co najmniej 200.000,00 zt brutto kazda,
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3)

4)

wykonane w sposob naleiyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone.

Dowodami potwierdzajgcymi czy roboty zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie

s3:

- poswiadczenie lub inny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie roboty,

- inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia.

W przypadku gdy zamawiajacy (Gmina Kundw) jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty
wskazane w wykazie robdt zostaty wczeéniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowoddw potwierdzajgcych czy roboty te zostaty wykonane nalezycie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W razie koniecznosci, szczegdlnie gdy wykaz robét lub dowody potwierdzajace czy roboty
zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone, budzg watpliwosci zamawiajgcego, zamawiajagcy moze zwrdcié sie
bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty byty wykonane, o
przedtozenie dodatkowych informacji lub dokumentéw bezposrednio zamawiajgcemu.

wykaz osdb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami — wg sporzgdzony wg zatacznika nr 5 do SIWZ.

oswiadczenia, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien -
sporzgdzone wg zatgcznika nr 10 do SIWZ.

7.2. W celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia wykonawcy w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, nalezy ztozy¢ nastepujace
dokumenty w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub osobe upowazniong, z zachowaniem sposobu reprezentac;ji:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania z powodu niespetnienia
warunkéw o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporzgdzone wg wzoru
okreslonego w zatgczniku nr 3 do SIWZ;

aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
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ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

7.3. W celu potwierdzania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgce braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdéwienia, wykonawcy w
okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy nalezy ztozy¢:

1) informacje o tym, czy Wykonawca nalezy/nie nalezy do grupy kapitatowej. W przypadku
przynaleznosci do grupy kapitatowej, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ takze liste
podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktoérej mowa
w art. 24 wust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, sporzadzong wg wzoru okreslonego w
zataczniku nr 7 do SIWZ.

7.4. Inne dokumenty:

1) Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia oséb podpisujgcych oferte Wykonawcy do
dziatania w jego imieniu (w tym takze petnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikaja
z dokumentéw rejestrowych.

2)  Petnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego Wykonawcdéw wystepujgcych wspdlnie w przypadku wspdlnego
ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia.

Petnomocnictwa powinny zostaé¢ ztozone w formie oryginatu albo w formie kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.

7.5. Dokumenty podmiotéw zagranicznych
1) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 7.2 ust 2) — 4) sktada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajgce odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert;

2)  Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 7.2 ust 2) —

4), zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktérym okresla sie takze

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy ztozone przed wtasciwym organem

sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

3)  Terminy okreslone w pkt 7.2 ust 2) — 4) stosuje sie odpowiednio.

4) Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniami na jezyk polski.

7.6. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamodwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
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zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
wykonania zamdwienia.

ROZDZIAL 8. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

8.1 Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego. Petnomocnictwo w formie pisemnej (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez notariusza) nalezy dotaczy¢ do oferty.

Dokument petnomocnictwa musi zawiera¢ w szczegdlnosci wskazywaé: postepowanie o
zamowienie publiczne ktdrego dotyczy Wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie
zamoéwienia, ustanowionego Wykonawce — Petnomocnika oraz zakres jego umocowana.
Dokument petnomocnictwa musi by¢ podpisany przez Wszystkich Wykonawcow, ubiegajgcych
sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, poprzez reprezentujgce ich osoby uprawnione do
sktadania oswiadczen woli wymienione we witasciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy.

8.2. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie
umowy. Zasady odpowiedzialnosci solidarnej okresla art. 366 kodeksu cywilnego.

8.3. Kazdy z warunkdéw okreslonych na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp i w pkt. 6.1 SIWZ,
winien spetniaé co najmniej jeden z tych wykonawcow albo wszyscy ci wykonawcy wspdlnie.
8.4. Kazdy z wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie musi z osobna spetnia¢ warunek udziatu w
postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, o ktéorych mowa w art. 24 wust. 1 wustawy Pzp oraz
art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.

8.5. Wspdlnicy spotki cywilnej sg traktowani jak Wykonawcy sktadajgcy oferte wspélng i majg do
nich zastosowanie zasady okreslone niniejszym rozdziale.

ROZDZIAL 9. POWIERZENIE WYKONANIA ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM.

9.1. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie czesci zamodwienia podwykonawcom. W takim
wypadki zamawiajacy zada wskazania w Formularzu ofertowym (zatgcznik nr 1 do SIWZ) czesci
zamowienia, ktérych wykonanie powierzy podwykonawcom .

9.2. W przypadku powierzenia czesci robot podwykonawcom Zamawiajgcy wymaga, aby:

1) wszystkie umowy o podwykonawstwo odpowiadaty tresci umowy z Wykonawcg niniejszego
zamowienia , a w szczegdlnosci nie zawieraty postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktdre sg okreslone w umowie z Wykonawcg;

2) umowa o podwykonawstwo zawierata co najmnie;j:

a) okreslenie zakresu robot powierzanych podwykonawcy; wraz z czescig dokumentac;ji
dotyczgcg wykonania robdt objetych umowsg;

b) zasady odbiorow robdét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiér
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego;

c) wysokos$¢ wynagrodzenia i zakres robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy;

d) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

e) numer rachunku bankowego;

f) postanowienia dotyczgce terminu wykonania robét powierzonych podwykonawcy;

g) postanowienia w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
podwykonawce robot budowlanych;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

h) postanowienia dotyczagce mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego, na jego zadanie,
praw i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy,

- wiacznie z prawami wynikajacymi z gwarancji i rekojmi (w tym domagania sie
usuniecia wad przez podwykonawce w okresie zobowigzan z tytutu gwarancji
udzielonej przez podwykonawce robdét Wykonawcy Ilub w okresie ich
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi wobec Wykonawcy),

- odebrania robdt zrealizowanych przez podwykonawce,

- rozliczenia odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych, zrealizowanych
przez podwykonawce,

i) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robdét,
j)  postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody

Wykonawcy i Zamawiajgcego,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody

Wykonawcy.

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wprowadzit do uméw o
podwykonawstwo zakaz zatrudniania dalszych podwykonawcéw bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego;

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunkéw potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

w umowie o podwykonawstwo przewidziano, aby podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, byt obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej w projektem umowy;

w umowie o podwykonawstwo zostat przewidziany obowigzek niezwtocznego sktadania
Zamawiajgcemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce pisemnego
oswiadczenia o otrzymaniu lub nie otrzymaniu wszystkich naleznych ptatnosci ,
wymagalnych na dzien ztozenia oswiadczenia, o ile Zamawiajgcy wystgpi z zadaniem
takiego oswiadczenia.;

umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie zawierata postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez podwykonawce;

umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie zawierata postanowien uzalezniajgcych
zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego.

9.3. Wymagania wskazane w punkcie 9.1 nie dotyczg uméw o podwykonawstwo w
zamowieniach o roboty budowlane, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
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zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej lub rownej
15.000 zt.

9.4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego dokumentu, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony 14 dni.

9.5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym powyzej,
oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

9.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9.5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w punkcie 9.5. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od otrzymania,
oznacza akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9.6. Wykonawca jest zobowigzany do wskazania w ofercie czesci zamdwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy, lub podania przez wykonawce nazw (firm)
podwykonawcdéw, na ktdrych zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust.1.

9.7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1l, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu , iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

9.8. Szczegdtowe warunki rozliczenia oraz realizacji zamoéwienia przez podwykonawcéw reguluje
§ 11 wzoru umowy, stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAt 10. INFORMACIA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

10.1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

10.2. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie
lub faksem z zastrzezeniem, iz oSwiadczenia wymagane w zafgczeniu do oferty nalezy ztozyé w
oryginale.

10.3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania, zgodnie z art.27 ust.2 ustawy.

10.4. Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem, nalezy kierowac na adres:

Urzad Miasta i Gminy Kundéw, ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kundéw
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Fax: 412613174

10.5. Osobami upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcami sa w godz. 7%° — 15 %
W sprawach technicznych: mgr inz. Grazyna Ogérek

W sprawach proceduralnych: mgr Michat Broda

ROZDZIAt 11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiajgcy nie wymaga wadium.
ROZDZIAt 12. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

12.1. Wykonawca pozostaje zwigzany z ofertg przez okres 30 dni. (art. 85 ust.1 pkt.1 Pzp)

12.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.
12.3. W toku niniejszego postepowania Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania z ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrécic sie do wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60
dni.

12.4. Przedtuzenie okresu zwigzania z ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertq. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania z oferta
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium
lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

ROZDZIAL 13. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ.

13.1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemna prosbg — wnioskiem o
wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy jest odpowiedzialny udzieli¢ wyjasnied niezwtocznie,
jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, na piSmie na zadane
pytanie, przesytajgc tres¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania oraz
umiesci taka informacje na wifasnej stronie internetowej, na ktérej zamieszczono SIWZ, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej
niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu skfadania ofert.

13.2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujgcg nalezy przyja¢ tre$s¢ pisma zawierajgcego podzniejsze
oswiadczenie Zamawiajgcego.

13.3. Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnien
tresci SIWZ.

13.4. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany ogtoszenia o zamdwienie,
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy
termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcéw, ktdrym przekazano SIWZ oraz umiesci
taka informacje na witasnej stronie internetowe;.

ROZDZIAtL 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1 Oferta musi by¢ sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci;
14.2 Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem — Formularz ofertowy stanowigcym zatacznik
nr 1 do SIWZ.

14.3 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte obejmujacy realizacje przedmiotu
zamowienia. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
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14.4 Oferta wraz z zatacznikami musi by¢ podpisana przez osobe /osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy — uprawnienie to powinno wynika¢ z dokumentéw zatgczonych
do oferty,

14.5 Oferta wraz zatgcznikami musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy sie na oferte sporzadzony w innym jezyku niz polski winien by¢ ztozony wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce. W razie watpliwosci uznaje
sie, ze wersja polskojezyczna jest obowigzujgca.

14.6 Zaleca sie, by kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub
parafowana przez Wykonawce. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde
przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem itp. powinny
by¢ parafowane przez Wykonawce.

14.7 Zaleca sie aby strony oferty byty trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane. W
tresci oferty winna by¢ umieszczona informacja o ilosci stron.

14.8 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca
zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania , muszg by¢
oznaczone klauzulg , Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstw w rozumieniu art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153
poz. 1503)” i dotagczone do oferty, zaleca sie, aby byty trwale oddzielnie spiete. Zgodnie z tym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do widomosci publiczne;j
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajgce warto$é gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w
celu zachowania ich poufnosci.

14.9. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe uprawniong lub upowazniong do
reprezentowania firmy na zewnatrz, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w
rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
Oferta moze miec takze posta¢ wydruku komputerowego. Wszelkie pisma sporzadzone w
jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski i podczas oceny ofert Zamawiajgcy
bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym.

14.10. Wszelkie oswiadczenia i dokumenty powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do
reprezentowania firmy lub upowaznionego przez nig przedstawiciela. Oswiadczenia, sktadane
na podstawie ustawy Prawo zmodwien publicznych powinny by¢ ztozone w formie oryginatu,
natomiast oswiadczenia i dokumenty sktadane na podstawie Rozporzgdzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od Wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane, mogg by¢ ztozone w formie oryginatu lub
kserokopii poswiadczonej na kazdej zapisanej stronie ,za zgodnos$¢ z oryginatem” i opatrzone;j
imienng pieczatky i podpisem osoby uprawnionej lub upowaznionej do reprezentowania firmy
na zewnatrz.

14.11. W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢ dotgczone
petnomocnictwo okreslajgce zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujgce osobe
prawng lub fizyczng. Pethomocnictwo powinno zostaé ztozone w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

14.12. Wykonawca sktada oferte na wiasny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14.13. Wykonawca wskaze w Formularzu ofertowym (zatgcznik nr 1) te czes¢ zamowienia, ktérej
wykonanie powierzy podwykonawcom.
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14.14. Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert, moze oferte wycofac lub zmienic jej
tres¢ — zmiana lub wycofanie powinno by¢ sporzadzone zgodne z postanowieniami pkt.2 ppkt.6
z dopiskiem ,,ZMIANA” lub ,, WYCOFANE"

Oferta powinna by¢ umieszczona w kopercie posiadajgcej oznaczenie:

OFERTA - Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy
srodowiskowej — Etap |l.

Prawidtowo przygotowana oferta ostateczna musi by¢ wypetniona zgodnie z opracowanymi
wymaganiami.

ROZDZIAtL 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

15.1. Oferte nalezy sktada¢ na adres Zamawiajgcego:

Urzad Miasta i Gminy Kunow ul, Warszawska 45 b, pok. 210 - Sekretariat nie pdzniej niz do
dnia przetargu to jest 22.10.2015 r. godz. 10:00

15.2. Oferty ztozone po tym terminie zostang zwrécone Wykonawcy bez otwierania — art. 84
ust. 2 Pzp.

ROZDZIAt 16. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

16.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 22.10.2015 r. godz.10:15 w siedzibie Urzedu - Sala
konferencyjna — pokdj 201.
16.2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamdwienia
16.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy ogtosi oferentom:

- nazwe i adres oferenta (firmy), ktérego oferta jest otwierana, imie i nazwisko,

adres siedziby wykonawcy

- cene oferty,

- termin wykonania zamdwienia publicznego,

- okres gwarancji,

- warunki ptatnosci
16.4. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.
16.5. Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogg by¢ obecni upowaznieni
przedstawiciele oferentéw. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert,
Zamawiajgcy przesle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert ,na pisemny wniosek Wykonawcy.

ROZDZIAL 17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

17.1. Cene oferty za realizacje catego zamdwienia w postaci ceny kosztorysowej nalezy wskazaé
w Formularzu ofertowym (zatacznik nr 1 do SIWZ)

17.2. Cena zawarta w ofercie obejmujgca catos¢ zamodwienia zostanie obliczona w
uproszczonym kosztorysie ofertowym, ktéry stanowic bedzie integralng czes¢ oferty

17.3. Cena oferty ma by¢ wyrazona w PLN zgodnie z polskim systemem pfatniczym, z
dokfadnoscig do drugiego miejsca po przecinku.

17.4. Cena zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania niniejszego zamdwienia zgodnie z
warunkami SIWZ w tym nalezny podatek VAT.

ROZDZIAt 18. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT

18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy bedzie sie ceng oferty wyliczong wg
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nastepujacych kryteriéw:

cena — waga 95%

b) okres gwarancji na wykonane roboty — waga 5%

Punkty poszczegdlnych ofert zostang wyliczone w nastepujacy sposéb:

WAGA LICZBA "
L.P KRYTERIUM % PUNKTOW SPOSOB OCENY OFERT
Cena najnizszej oferty
C= X 95pkt
Cena badanej oferty
1 | CENA 95% 95
C - LICZBA PKT UZYSKANYCH W
PIERWSZYM KRYTERIUM
OKRES GWARANCII 36 MIESIECY — 0 PKT
OKRES GWARANCII 48 MIESIECY — 2,5 PKT
2 | OKRES GWARANCII 5% 5 OKRES GWARANCJI 60 MIESIECY — 5 PKT
T — LICZBA PKT UZYSKANYCH W DRUGIM
KRYTERIUM
RAZEM 100 % 100 -

Okres gwarancji nalezy PODAC W MIESIACACH w formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 1
do SIWZ).

Wykonawca moze zaproponowac¢ okres gwarancji w petnych miesigcach t;j.
36, 48 lub 60 miesiecy.

MINIMALNY wymagany przez zamawiajgcego okres gwarancji na roboty budowlane
wynosi 36 miesiecy.

MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane uwzgledniony do oceny ofert
wynosi 60 miesiecy.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na roboty budowlane dtuzszy niz 60
miesiecy, do oceny ofert zostanie przyjety okres 60 miesiecy i taki zostanie
uwzgledniony takze w umowie.

Wykonawca, ktory zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesiecy) otrzymuje
maksymalng liczbe punktéw (5pkt).

Wykonawca, ktéry zaoferuje najmniej korzystny okres (36 miesigce) — otrzymuje 0 pkt.
Maksymalna ilos¢ punktow w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane to 5 pkt.

Punkty, ktére otrzyma Wykonawca, to suma punktdw otrzymanych w obu kryteriach.
Ocena oferty = C (wynik kryterium cena) + T (Okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane)

W przypadku kiedy ilo$¢ uzyskanych punktéw przez dwie lub wiecej ofert bedzie taka
sama, Zamawiajgcy dokona Wybory ofert i uzna za najkorzystniejszg — oferte z nizsza
cena.

18.2. Obliczenia dokonywane bedg do dwdch miejsc po przecinku.

18.3. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, stosujgc zasade, iz oferta nie odrzucona,
zawierajgca najnizszg cene jest ofertg najkorzystniejszg.

18.4. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
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18.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg negocjacji dotyczacych ztozonej oferty.

18.6. Zamawiajacy poprawia w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omyiki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyitki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia,
niepowodujgce istotnych zmian tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce,
ktdrego oferta zostata poprawiona.

ROZDZIAL 19. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

19.1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem

umowy zobowigzany jest do:

1)  przedtozenia umowy regulujgcej wspdtprace Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamodwienia,

2)  ztozenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich
petnomocnictwa, jezeli taka koniecznos¢ zaistnieje.

3)  przeditozenia waznej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie
mniejszg niz 100.000,00 zt,

4)  w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z rozdziatem 20 SIWZ,

5)  wykonawca dostarczy wypetniony harmonogram rzeczowo — finansowy stanowigcy
zatgcznik do umowy w oparciu o § 6 pkt. 6 umowy,

5) w przypadku zatrudnienia podwykonawcy nalezy obowigzkowo dostarczyc
Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcga. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez wykonawce umowy z podwykonawcy nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

6) ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia osdb wskazanych w wykazie
stanowigcym zafacznik nr 6 do SIWZ, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do witasciwej izby
samorzadu zawodowego - w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej ,za zgodnos¢ z
oryginatem” przez Wykonawce.

- 19.2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedfozy polise potwierdzajgca posiadanie
ubezpieczenia OC z tytutu prowadzone] dziatalnosci oraz zaswiadczenie wystawione przez
bank zawierajgce nr konta, na ktére nalezy optacad faktury wystawiane przez Wykonawce.

ROZDZIAL 20. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1. Zamawiajacy bedzie wymagat ztozenia nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
kwoty umownej zamdwienia (zaokrgglonej do petnych 100 zt), zgodnie z art. 147-151
ustawy Prawo zamodwiend publicznych. W przypadku gdy zabezpieczenie bedzie
wnoszone w pienigdzu na jego poczet moze zostac przesuniete wadium.

- Dokument gwarancji powinien stanowi¢ bezwarunkowag nieodwofalna gwarancje
ptatnosci na pierwsze zgdanie zamawiajgcego

- Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z czego:
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady - 30 %
wysokosci zabezpieczenia.
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- Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 15 ust.1 zostanie
zwolnione w terminach i na zasadach okreslonych w art. 147-151 ustawy Prawo
zamowien publicznych

ROZDZIAL 21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1)  Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcg nastgpi w miejscu i czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego nie wczesniej jednak niz w ciggu 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, nie pdzniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

2)  Wszelkie przyszte zobowigzania wykonawcy zwigzane z umowg bedg wynikaty ze
zobowigzan zawartych w ofercie i zapisach umowy (zatgcznik nr 4 do SIWZ).

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt poprzez wytgczenie z
robot czesci Zamowienia dotyczgcego robét ogdlnobudowlanych, robét instalacyjnych, w
przypadku ograniczenia $rodkéw finansowych. Warto$¢ Zamodwienia zostanie
pomniejszona o wartos¢ robét wytgczonych z catosci wykonania Zaméwienia.

4)  Whniesienie nalezytego zabezpieczenia zgodnie z rozdziatem 20 SIWZ.

ROZDZIAL 22. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

22.1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktéorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryteria wyboru.

22.2 O odrzuceniu ofert(-y) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

22.3. Niezwiocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci
informacje okreslone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty) na wtasnej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na , Tablicy ogtoszen”
22.4. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krdtszym
niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jezeli zostato przestane w inny
sposob.

22.5. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem 5
— dniowego terminu, jezeli w postepowaniu zostanie ztozona tylko jedna oferta.

Data i miejsce zawarcia umowy zostanie wskazana w zawiadomieniu o wyborze oferty
skierowanym do Wykonawcy, ktérego ofertg wybrano.

ROZDZIAt 23. PRZEWIDYWANE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTE) UMOWY W
STOSUNKU DO TRESCI W art.144 ust. 1 ustawy Pzp ORAZ INNE PRZEWIDYWANE ZMIANY

23.1. Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce zmiany umowy w stosunku do tresci oferty:

1)  Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy pod
warunkiem, ze nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spetnia wymogi SIWZ.
Zmiana nastepuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem niewaznosci w razie
jego niezachowania.

2)  Zamawiajacy dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na
umotywowany whniosek kazdej ze stron wskazujgcy konieczno$¢ zmian i przyczyny je
wywotujgce. Zmiana nastepuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem
niewaznosci w razie jego niezachowania
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3) Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku
udokumentowanego braku srodkéw finansowych lub ich zmniejszenia. Zmiana nastepuje
w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem niewaznosci w razie jego
niezachowania. Podstawg ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres robdt
potwierdzony protokotem odbioru, sporzgdzonym przez strony a jego wysoko$é okreslona
zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy.
4)  Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku
koniecznosci wykonania prac dodatkowych:
- koniecznosci wykonania prac dodatkowych
- pbiniejszego przekazania przez zamawiajgcego terenu budowy
- w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujgcej ze rozpoczecie robét jest niemozliwe z
przyczyn lezgcych po stronie zamawiajgcego
5)  Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokos$ci wynagrodzenia:
- jezeli po rozliczeniu kosztorysem powykonawczym zaistnieje réznica w kosztach
wykonania umowy
- jezeli nastgpi urzedowa zmiana stawki podatku VAT
Zmiana nastepuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem niewaznosci w razie
jego niezachowania.

23.2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do

dokumentacji projektowej za zgodg Zamawiajacego:

1)  Na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia inwestycji,
mogg byé dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je
tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego.

2)  Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy poleci¢ Wykonawcy na pismie:

- wykonania robét uwzglednionych w dokumentacji projektowej a nie ujetych w
przedmiarze robot,

- wykonania robdt nie ujetych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt,
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy,

- wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji

W przypadku wystgpienia w/w okolicznosci sporzadza sie kazdorazowo protokét koniecznosci.

Zmiany o ktérych mowa powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym

harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1. W przypadku gdy okreslone w pkt. 2 zmiany powodujg wzrost kosztéw inwestycji traktuje
sie je jako roboty dodatkowe i Zamawiajgcy musi ztozy¢ dodatkowe zamowienie na ich
wykonanie, w trybie wynikajgcym z art.67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku wystgpienia robét wynikajgcych z zapiséw pkt. 2 ustala sie:

a) jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami pkt. 2
odpowiadajg opisom pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te
roboty.

b) jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych zgodnie z postanowieniami pkt. 2 nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢
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do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji, nie wyzszych od minimalnych cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych okres$lonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR) a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeccowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

c) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. b) to Inspektor Nadzoru
wprowadzi korekte ceny opartg na wyliczeniach wynikajgcych z ustalonej praktyki
popartej rzeczywistym czasem i naktadem ich wykonania.

d) Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu do akceptacji
wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z
tych zmian.

ROZDZIAt 24. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Kazdemu wykonawcy, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamdwienia
doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw
ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych przystuguje odwotanie wytgcznie wobec czynnosci:

e opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

e wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia

e odrzucenie oferty odwotujgcego

Zasady wnoszenia i rozpatrywania srodkdéw ochrony prawnej regulujg przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych - Dziat VI.
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

Zatacznik nr 1 do SIWZ

(miejscowos¢ i data)

(piecze¢ wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy (wykonawcow w przypadku oferty WspolIngj): .....cceeevvveeeiiieeiniiiee e

AN e e bbb bt b s e st ebe e
Tl 0N e ettt e he e e e b et et ehe s e sttt ebe e eatas
Fax na ktéry zamawiajgcy ma przesytad korespondencje ......cecevirireeneeiecie e e s
Bl e e b e s b s eb et ebe s
REG N e et e et et et she b e e et et st e s e ebeebaea e saeeeaben nee
NP e e et h et ettt e e b e e et et e e eh e ebe et ae e eae e s ren ee

W odpowiedzi na ogtoszenie w trybie przetargu nieograniczonego przedstawiamy oferte
ostateczng dla Gminy Kunéw - Urzedu Miasta i Gminy w Kunowie w przetargu
nieograniczonym:

Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy Srodowiskowej
—Etap I

1. CENA OFERTY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia opisanego szczegétowo w

formularzu: Kosztorys ofertowy ($lepy) stanowigcym zatgcznik do oferty.

W CENIE NETEO: ..ottt e e e e e s zt.

Do niniejszej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci: .............. %

€O StanoWi KWOLE: .....uvveveeeeeiiiieecceeeeee, zt.

€eNA Brutto WYNOSI: «..ceeuieiiiiniieiiiiiteciricieecreeereenerneetensennsesenssensssanssensenanes zt.
] (o1 11T ST P PP PUPPP ztotych.
2. OKRES GWARANCIJI NA WYKONANE ROBOTY WYNOSi ....ccocerurrnnes miesiecy

liczac od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego robdt stanowigcych przedmiot

zamowienia.

Kundw — pazdziernik 2015
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

. OSWIADCZENIA

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze SIWZ stanowigcg cze$é sktadowa oferty, akceptujemy
jej warunki i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz uzyskaliSmy niezbedne informacje do
przygotowania oferty;

Oswiadczamy, ze ztozona przez nas oferta spetnia wszystkie warunki zawarte w Opisie
przedmiotu zamowienia;

Oswiadczamy, ze dokonaliSmy wizji lokalnej na terenie objetym zamodwieniem
i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamdwienia;

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg zgodnie z art.85 ust.1 ustawy
Prawo zamodwien publicznych tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert — do
(o [ TT- [ r.

zawarty w SIWZ wzdér umowy zostat zaakceptowany i w razie wybrania oferty zobowigzuje sie
do podpisania umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego oraz do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia
zgodnie z postanowieniami SIWZ;

Oswiadczamy, ze zamierzamy / nie zamierzamy przekaza¢ cze$¢ zamowienia

podwykonawcy*

L.p. Czes¢ zamowienia

1

Oswiadczamy, ze niniejsza oferta zawiera na stronach od ........... do .......... informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu prawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji;

oferta nasza zostata ztozona na ....cccceeeeeennnn. stronach podpisanych i kolejno

ponumerowanych od nr .............. donr........

Kundw — pazdziernik 2015
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

5. ZALtACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SA:

PP POPPPPPPP Stro v
2 e e e e e e e e e s e e a s e et e e e s e e e s e s nanane Stro v
OO PP Stro v
B e e st a e e s rae e e s ] o TP
D e e e e s ] 1 ST
PP TSP PP PP OPPPRPN ] 1 ST
PO PP PPPRTOPPPRPN ] 1 ST
PP PP PPPPPRPPPPI ] o ST
15 PP PP PP PPTPTPPI ] o ST
L0, et et e e st e st s e e s ] o ST
SO P PP Str v
L e e e e e e e e e e e s e Str v
1 OO PPN (Y (R
L e e e e e e e e e e e e e s e Str v
1 O ] 1 ST
LB, i s ] 1 ST

podpis i pieczqtka osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

Zatgcznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE
o spetnianiu warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego:

Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy Srodowiskowej
—Etap I

Ja/my nizej podpisani

Oswiadczam(y), ze:

Stosownie do tresci art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), spetniam(y) warunki o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

miejsce i data podpis i pieczgtka osoby uprawionej
do reprezentowania firmy
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

Zatacznik nr 3 do SIWZ

(piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego:

Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy Srodowiskowej
—Etap I

Ja/my nizej podpisani

o$wiadczam/y, iz nie podlegam/my wykluczeniu z niniejszego postepowania publicznego, o
ktédrych mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2013r., poz. 907 ze zm.)

miejsce i data podpis i pieczgtka osoby uprawionej
do reprezentowania firmy
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

Zatacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR /projekt/

Zawarta W dniu ..o r. w Kunowie pomiedzy

Gming Kunéw — Urzedem Miasta i Gminy w Kunowie, majacg siedzibe przy
ul. Warszawskiej 45b, 27-415 Kundéw, zwang w dalszej cze$ci Umowy

ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktérego dziata:

Burmistrz — Lech todej, przy kontrasygnacie Skarbnika — Bozena Skéra

. NIP — et e

. REGON - oot

. wysokosc¢ kapitatu zaktadowego — ......cccvvvivivivciecce e
. wysokos¢ kapitatu wptaconego — ...,
. wpisanym do rejestru prowadzonego przez

zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm) - zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

&1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy
srodowiskowej — Etap Il

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
zatgczonych do niniejszej umowy i stanowigcych jej integralng czesé.

2. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig w ich
wykonaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku
udokumentowanego braku srodkéw finansowych lub ich zmniejszenia.

Kundw — pazdziernik 2015
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

§2

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni po podpisaniu
umowy.

§3

1. Strony ustality nastepujace terminy rozpoczecia i zakoiczenia realizacji przedmiotu umowy:
a) Termin rozpoczecia— 7 dni po przekazaniu placu budowy

b) Termin zakONCzZeNnia — ..ccceeveeveeereeereecneeseennnnenns r.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy okreslonego w ust. 1b w
przypadku:

2.1 koniecznosci wykonania prac dodatkowych

2.2 pbiniejszego przekazania przez zamawiajgcego terenu budowy

2.3 w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujacej, ze rozpoczecie roboét jest niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie zamawiajgcego

§4

1. Zamawiajacy powierza funkcje Inspektora Nadzoru w osobie:

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ......ccccoovecevevnicccceennn.

AAMES: ittt ettt sttt s naeaees .

3. Dopuszczalna jest zmiana osoby Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy pod warunkiem,
Zze nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spetnia wymagania SIWZ.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie zgodnie z ofertg
przetargowa:
Q) ceeernresnrensnteeseeeseesseesseneesnstesnsasntessasssnessasssnsesnasesaenn
(STOWNIE: ettt et 00/100 zt) brutto.
D) e zt
(STOWNIE: ettt ettt st b st s ennans 00/100 ) netto.

2. Powyisze wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, a ceny jednostkowe podane w
ofercie sg niezmienne w okresie obowigzywania umowy. W przypadku wystgpienia
materiatdw sprzetu innych niz w ofercie ich ceny nie mogg by¢ wyisze niz minimalne
regionalne wg publikatora Sekocenbud z okresu ich realizacji.

3. Koszty spowodowane realizacjg przez wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z § 8 niniejszej
umowy zawarte sg w wynagrodzeniu okreslonym w w § 5 ust. 1 umowy. Poszczegédlne
elementy zamdwienia wraz z cenami netto i naleznym podatkiem VAT zawarte sg w
zatgczniku Nrl do niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia:

e jezeli porozliczeniu kosztorysem powykonawczym zaistnieje rdznica w kosztach
wykonania umowy
e jezeli nastgpi urzedowa zmiana stawki podatku VAT

Kundw — pazdziernik 2015
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

§6

1. Rozliczenie robét bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym

Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy

srodowiskowej — Etap Il
Rok 2015 - 160 tys zt
Rok 2016 - pozostata

2. Strony dopuszczajg, ze zaptata nastepowaé bedzie po wykonaniu danego zakresu robdét w
oparciu o wycene poszczegdlnych elementéw zamdwienia okreslone w zatgczniku nr 1 do

niniejszej umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury.

Podstawg wystawienia faktury jest kazdorazowo sporzadzony przez Wykonawce
podpisany przez Inspektora Nadzoru protokdt przerobowy stwierdzajgcy wykonanie danego
zakresu robot oraz przy wystawieniu drugiej i nastepnej faktury oswiadczenie
podwykonawcy, ze wykonawca zapfacit mu za wykonane roboty (w przypadku gdy

wykonawca korzysta z podwykonawcy).

3. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty jej wptywu do Zamawiajgcego na wskazane

przez Wykonawce konto bankowe.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi po sporzadzeniu protokétu korncowego

odbioru robdét w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego.
5. Zamawiajagcy dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym

umotywowany wniosek kazdej ze stron wskazujgcy konieczno$é zmian i przyczyny je

wywotujgce.

6. Zakres rzeczowy realizowanych robét bedzie dostosowany w harmonogramie robét do

planowanych ilosci Srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania w latach:

§7

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedgcego przedmiotem umowy zgodnie

z technologia wskazang przez projektanta w dokumentacji techniczne;.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do

dokumentac;ji projektowej za zgodg Zamawiajgcego.

a) Na wniosek wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

b) Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy poleci¢ Wykonawcy na pismie:

e wykonania robdét uwzglednionych w dokumentacji projektowej a nie ujetych w

przedmiarze robat,

e wykonania robét nie ujetych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt,

ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy,
e wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
W przypadku wystgpienia w/w okolicznosci sporzadza sie kazdorazowo protokot
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

f)

g)

h)

koniecznosci.

Zmiany o ktérych mowa powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku gdy okreslone w pkt. 2 zmiany powodujg wzrost kosztdw inwestycji traktuje
sie je jako roboty dodatkowe i Zamawiajacy jest zobowigzany do ztozenia dodatkowego
zamowienie na ich wykonanie, w trybie wynikajagcym z art.67 ust 1 p 5 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia robdt wynikajgcych z zapisdw pkt. 2 ustala sie:

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami pkt. 2
odpowiadajg opisom pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za te roboty.
Jezeli roboty wynikajgce z polecern wprowadzonych zgodnie z postanowieniami pkt. 2 nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym , Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem
cen czynnikédw produkcji, nie wyzszych od minimalnych cen jednostkowych zagregowanych
elementéw robdt, materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzagdzona oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) a w przypadku robét dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktaddw wtasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. f) to Inspektor Nadzoru
wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych wyliczeniach i przedstawi do akceptacji
Wykonawcy.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji
wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z
tych zmian.

§8

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.

Doprowadzenia wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb
budowy

Zamontowania licznikdw zuzycia wody, energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw ich
zuzycia

Ponoszenia kosztéw utrzymania budowy oraz konserwacji urzgdzen i obiektow
tymczasowych na terenie budowy

Ponoszenia kosztéw prac i utrudnien moggcych wystgpic przy realizacji zamowienia
Zabezpieczenia mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, jego ochrony
oznakowania i zabezpieczenia robdt, dbatosci o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

Zapewnienie warunkdow bezpieczeistwa

Utrzymywanie terenu budowy w wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

Usuwania i skladowania wszelkich urzagdzeh pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw
i Smieci oraz zbednych urzadzen prowizorycznych

Uporzadkowania terenu budowy i przekazania Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow witasnych.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub

aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikdéw oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robdt wykonywanych z materiatéw

Wykonawcy na terenie budowy.
4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.

5 Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonanie robét,
sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku

zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

§10

1. Zgodnie z ofertg nastepujgcy zakres roboOt: ........ccceeiiii i
Wykonawca bedzie realizowat przy pomocy podwykonawcéw, a pozostate roboty bedzie

wykonywat osobiscie.

2. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu prac niz
okreslone w ust 2 sg mozliwe za zgody Zamawiajgcego (z zastrzezeniem ponizszych
postanowien dotyczacych podwykonawstwa) i nie wymagajg sporzadzenia aneksu, jako

zmiany nieistotnych postanowient umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

4. Jezeli w trakcie realizacji zamodwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na
ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. b ustawy
Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w SIWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenia

zamowienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Projekt umowy, o ktdrym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy, a w
szczegblnosci nie moze zawiera¢ postanowien mniej korzystnych dla Zamawiajgcego od
tych, ktére sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o

podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robdt powierzonego podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji

dotyczacy wykonania robot objetych umowg;

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiér
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem

Zamawiajgcego;
c) wysokos$¢ wynagrodzenia;
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d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robdt, ktdrych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy;

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy;

f) postanowienia dotyczgce terminu wykonania robdt powierzonych podwykonawcy;

g) postanowienia w zakresie okresow odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
podwykonawce robdt budowlanych;

h) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

j) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania Zamawiajgcemu oswiadczen o zaptacie,
badZ braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bez zgody
Wykonawcy,

[) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujacych przepiséw prawa,
w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z podzlecenia robdt budowlanych
w zamoéwieniu publicznym dalszemu podwykonawcy, ze szczegdlnym uwzglednieniem
obowigzkéw opisanych w ust 6, 12 oraz 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie przewidziano)
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego dokumentu, jesli:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, oznacza
akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

13. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdw lub zastrzezen nie stanowi
podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robdét.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb
powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zgda¢ od
Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony czas
albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych mu robét budowlanych,
dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest
bezzwtocznie rozwigzac albo zmienié¢ zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
umowe lub zapewni¢ bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczgce projektow umow o podwykonawstwo oraz kopii zawartych umow
o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektéw umow i zmian umow o
podwykonawstwo.

Przeniesienie przez wykonawce wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig
(przelew) moze nastgpi¢ za uprzednig zgoda zamawiajgcego wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§11

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego
przedmiotu umowy okreslajagcy zakres i wartos¢ wykonanych i odebranych robét oraz
informacje o kwotach naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robdt
budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, dodatkowym
dokumentem, zatgcznikiem do faktury, bedg dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do
odbioru robét budowlanych. Dowodami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym beda
oswiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, o zaptacie, badz braku
zapfaty przez Wykonawce, wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
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ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia

na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust 3,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu informacji w tej sprawie ma prawo do
zgtoszenia Zamawiajgcemu pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust.6, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo:

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢

takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 3, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci w razie dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo ztozenia tego wynagrodzenia do depozytu sgdowego zgodnie

zust7/.

10. Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 3, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

11. W przypadku nie dotgczenia do faktury VAT przez Wykonawce oswiadczen, o ktdrych mowa
ust. 3 lub dotgczenia oswiadczen, z tresci ktérych bedzie wynikato, iz nie zostatly
uregulowane kwoty nalezne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg, Zamawiajgcy
przeprowadzi wyjasnienie, o ktérym mowa w ust. 6 i potraci z wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednig  kwote odpowiadajagcg sumie  kwot naleznych  poszczegdlnym

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§12

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:
a) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
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f)

g)

h)

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otwordw niezbednych do
- zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

§13

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia i
wbudowane materiaty przez okres 48 miesiecy od dnia dokonania odbioru korcowego
przedmiotu niniejszej umowy.

Strony ustalajg ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady uptywajg po uptywie 5 lat.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng w dniu odbioru
robot.

Strony ustalajg ze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg jezeli wada nie zostata
zgtoszona w ciggu 3-mcy od jej ujawnienia.

§14

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umowy w postaci kar umownych.

Podstawag naliczenia kar umownych jest wynagrodzenie okre$lone w § 5 ust 1a umowy.
Wykonawca zaptaci kary umowne:

za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% za kazdy dzien
opdznienia;

za opdznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% za kazdy dzien
opdznienia liczony od ustalonego przez strony terminu usuniecia wad;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy;

za brak zapfaty lub opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak réwniez nieprzedfozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i
rozpoczecie realizacji tychze uméw bez spetnienia wymagan okreslonych w § 10 - w
wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy nieprzedtozony projekt umowy, projekt zmiany umowy,
kopie umowy o podwykonawstwo;

za niewprowadzenia zmiany w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia w umowie o
podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w § 10 ust. 8 — w wysokosci 1.000,00 za kazdy
dzieh opdznienia, liczac od uptywu terminu wskazanego przez Zamawiajgcego;
zamawiajgcemu przystuguje prawo odliczenia kar umownych od ptatnosci naleznych
wykonawcy poprzez pomniejszenie kwoty wartosci uwidocznionej na fakturze VAT,
wystawionej przez Wykonawce o kwoty naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
zamawiajgcy jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia wykonawcy o dokonanym
odliczeniu kwoty kar umownych, wskazania podstawy ich naliczenia, okres za jaki zostaty

Kundw — pazdziernik 2015

Strona 3 2



SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

i)
j)

naliczone i ich wysoko$é. Zawiadomienie powyzsze zamawiajgcy wysle przesytkg polecong
na adres wskazany przez Wykonawce, jako jego siedzibe ze skutkami wynikajgcymi z § 12
Umowy.

zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania wykonawcy.

strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
firmy.

Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja zwigzana z niniejszg umowa wysyta sie na
adres wskazany w umowie.

W przypadku zmiany adresu po zawarciu umowy oraz powiadomieniu Zamawiajgcego o
tym fakcie , zawiadomienia bedg wysytane na nowy adres

Odmowa przyjecia pisma lub dwukrotna adnotacja poczty ,nie przyjeto w terminie” (awizo)
wywotuje skutki doreczenia. Skutki doreczenia wywotuje takie doreczenie zastepne
okreslone w art. 138-139 kodeksu postepowania cywilnego.

Zamawiajgcy pozostawia w aktach sprawy pismo ze skutkiem doreczenia jezeli Wykonawca
nie powiadomi o zmianie swojego adresu, a wystane zawiadomienie wréci z adnotacjg
»adresat nie znany” lub temu podobna.

§16

Odbiory czeSciowe oraz odbiory robdét zanikajagcych dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia w
dzienniku budowy w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbiér koncowy robodt
zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia i
potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru:
odbiér przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu
roboczego po uprzednim przedfozeniu protokotéw odbioréw czesciowych, zaktualizowanej
dokumentacji powykonawczej, atestow dotyczgcych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 15 niniejszej Umowy.
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SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

7. Zamawiajgcy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§17

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej przedstawionej w ofercie z zaokragleniem do petnych 100 zt,
CO STANOWI KWOLE: weveverrereeerensnnsnnssnnsnnennennes, (STOWNIE: it zt.)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie:

3. Wnhniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone
jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

§18

1. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiajgcego zapewni nastepujgce ubezpieczenia na
okres od daty rozpoczecia do zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wtasnosci prywatnej oséb trzecich spowodowanego przez
Wykonawce w wysokosci 150.000,00 PLN za jedno zdarzenie bez franczyzy redukcyjne;j,

b) ubezpieczenie na wypadek Smierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawce w
stosunku do oséb upowaznionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do
0s0b ktdre nie przebywajg na placu budowy w wysokosci kwoty 150.000,00 PLN za jedno
zdarzenie bez franczyzy redukcyjnej,

c) ubezpieczenie od zniszczenia robdét i materiatéw podczas budowy w wysokosci kwoty
150.000,00 PLN za jedno zdarzenie, bez franczyzy redukcyjnej.

d) w przypadku ubezpieczenia z franczyzg Wykonawca samodzielnie poniesie naleznos¢ z
tytutu wyrzadzonej szkody bez udziatu ubezpieczyciela.

2. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez Wykonawce przedstawione do
akceptacji Zamawiajagcemu przed data rozpoczecia podang w umowie i nastepnie
przedstawiane na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

3. lJezeli Wykonawca nie przedstawi ktérejkolwiek z Zzadanych polis i dokumentéw
ubezpieczeniowych, to Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg w celu
uzyskania ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1, a koszty jakie ponidst optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe bedg podlegaty potrgceniu z ptatnosci naleznych Wykonawcy, a jezeli nie
nalezg sie zadne ptatnosci, to Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu tych kosztow.

4. Zmiana warunkow ubezpieczenia moze by¢ dokonane jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

5. Obie strony zobowigzujg sie do przestrzegania warunkow polis ubezpieczeniowych.

§19

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w podanych nizej przypadkach.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
- whniesienia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
- podjecie uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,
- gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
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- wrazie przerwania przez Wykonawce realizacji robét przez okres co najmniej 30 dni,

- nie rozpoczecie przez Wykonawce robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni

od daty przekazania placu budowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:

Zamawiajgcy opdznia termin przekazania placu budowy okreslony w § 2 umowy o 30 dni

roboczych

3. Wykonawca i Zamawiajgcy mogg odstgpi¢ od umowy, jezeli strona druga w sposob
podstawowy narusza postanowienia umowy, powodujgc tym utrate zasadniczych korzysci,

jakie maja byc¢ osiggniete w wyniku jej realizacji.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu

na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt

tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli

odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

6. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosSci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30

dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w sytuacji o ktdrej mowa w

ust. 3 niniejszego paragrafu, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt. ¢ niniejszego

paragrafu Umowy,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
d)

§21

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede

wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez

Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca

uprawniony jest do wystapienia na droge sagdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest

wtasciwy dla Zamawiajacego Sad Powszechny.
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§22

W sprawach nieregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz wtasciwe powszechnie obowigzujgce przepisy prawne.

§23

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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(piecze¢ wykonawcy)

Zatacznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Lp.

Rodzaj robot

Termin wykonania
data rozpoczecia
— data zakoriczenia
(od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr)

Wartosc roboty
brutto [PLN]

Nazwa / firma
i adres
Zamawiajgcego

Do wykazu roboét nalezy dotaczy¢ dowody dotyczgce najwazniejszych robot, okreslajace, czy
roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostalty wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukornczone.
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(pieczec firmowa)

WYKAZ OSOB

Zatacznik nr 6 do SIWZ

Lp

Imie i nazwisko

Wyksztatcenie
i kwalifikacje
zawodowe,
(w tym rodzaj
uprawnien i rodzaj
specjalnosci)

Doswiadczenie
zawodowe
(w latach)

Zakres czynnosci
wykonywanych
W niniejszym
postepowaniu

Podstawa
dysponowania
osoba

Oswiadczamy, ze osoby, ktdére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALtOWEJ

Stosownie do tresci art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych biorgc udziat w postepowaniu:

Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy Srodowiskowej
—Etap I

Ja/my nizej podpisani

niniejszym informuje, ze:

Naleze / Nie naleze * do grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z
pozn.zm.)

Naleze do grupy kapitatowej w sktad ktérej wchodzg: **

I p. Nazwa podmiotu nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej

(miejsce, data) (podpis osoby/éb uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

* - niepotrzebne skresli¢
**_ wypeftniajq wykonawcy ktorzy nalezq do tej samej grupy kapitatowej

Kundw — pazdziernik 2015

Strona 3 9



SIWZ — Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy srodowiskowej — Etap I

Zatgcznik nr 10 do SIWZ

Oswiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

OSWIADCZAM(Y), ZE:

w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby swietlicy sSrodowiskowej
—Etap I

osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego zamodwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, o ktérych mowa w pkt. 7.1 ust 4) SIWZ.
Oswiadczam(my), ze w przypadku wyboru oferty, bezposrednio przed podpisaniem umowy

przedtoze(my) stosowne i aktualne kserokopie uprawnien.

(miejsce, data) (podpis i piecze¢ osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)
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