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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéina przedsiewzigcia
Przedmiotem ogoélnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace realizacji robét remontu
W POMIESZCZEN SALI KONFERENCYJNEJ | CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH OBEJMUJACY :
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ , WYMIANA POSADZEK , MALOWANIE
POMIESZCZEN , REMONT POMIESZCZENIA WC , WYMIANA INSTALACJI CO Z GRZEJNIKAMI
, WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z OSPRZETEM | OSWIETLENIEM

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego
1) Zamawiajgcy:
URZAD MIASTA | GMINY KUNOW
2) Instytucja finansujgca inwestycje ::
Gmina KUNOW , KUNOW UL. WARSZAWSKA 45b, 27-415 KUNOW
3) Organ nadzoru budowlanego.
Prace remontowe nie wymagajg uzyskania pozwolenia organu budowlanego, nie podlegajg organowi
nadzoru budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje inspektora nadzoru petnig
pracownicy Wydziatu Inwestycji Gminy lub inspektor nadzoru (na zlecenie)
4) Wykonawca:
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego.
Wykonawca dysponuije kierownikiem budowy.
5) Zarzadzajagcy realizacjg umowy:
Przedstawiciel zamawiajacego — Burmistrz oraz inspektor nadzoru inwestorskiego: inspektor
Wydziatu Inwestycji Gminy

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow

Celem wykonania prac remontowych jest likwidacja zagrozenia bezpieczenstwa i higieny dla uzytkownikow
obiektu.

Prace remontowe bedg sie odbywaty na parterze i | pietrze

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja.
Planowany remont wymaga wykonania nastepujgcych prac remontowych i instalacyjnych:

1.4.3 Remont pomieszczen ¢
zakres robot obejmuje :

parter :

a. wymiane posadzki - plytki PCV , wykladzina dywanowa na nowa wyktadzine ztgczeniem
zgrzewanym o parametrach dla obiektow uzytecznosci publicznej

b. malowanie pomieszczeh farbami akrylowymi i olejnymi

c. demontaz starej stolarki drzwiowej i montaz nowej

d. wymiane instalacji co i grzejnikéw

e. wymiane instalacji elektrycznej oraz osprzetu

| pietro

a. remont stropu drewnianego poprzez demontaz starej podtogi drewnianej , po odkryciu remont
belek stropowych z ewentualnoscig ich wymiany na belki metalowe lub drewniane

b. wykonanie nowej posadzki poprzez przybicie nowych desek gr. 25 mm oraz utozenie izolacji , ptyt
OSB gr. 25 mm a nastepnie wyktadziny tgczonej przez spawanie.

c. malowanie pomieszczen farbami akrylowymi i olejnymi

d. wymiane instalacji co i grzejnikow

e. wymiane instalacji elektrycznej wraz z osprzetem i oswietleniem

f. remont pomieszczeh tazienki —-WC poprzez skucie istniejacych plytek glazury i terakoty , wymiane
instalacji wod-kan (umywalki, sedesy , baterie i zawory)

wykonanie nowej glazury i terakoty , wydzielenie pomieszczen WC zgodnie z obwigzujgcymi



przepisami ( $cianki dziatowe oraz zachowanie odpowiedniej wielkoscii odlegtosci ).

g. wymiane ptytek lastrykowych na schodach i spocznikach na ptytki gres.

h. malowanie elementéw drewnianych i metalowych - barierki na schodach- metalowe , pochwyty
i. wymiane istniejgcego wytazu na dach wraz z montazem nowej drabiny metalowej spetniajgcej
normy bezpieczenstwa L= 6.0m ( regulowana wysokos¢)

j. ocieplenie stropu nad | pietrem poprzez utozenie welny mineralnej o gr. 10 cm,

wykonanie stropu podwieszonego ( w wypadku uszkodzenia sufitu)

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét.

151 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:

Kod CPV 45110000-1 Roboty rozbiérkowe
Kod CPV 45000000-0 Roboty budowlane
Kod CPV 45311000-0 Instalacje elektryczne
Kod CPV 45332200-5 Roboty sanitarne

152 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.



1.6 Definicje i skréty uzupetniajace, ktére podano w ogéinych warunkach umowy.

llekro¢ w ST jest mowa o:

162 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

163 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

164  dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy ,protokéty odbioréw czesciowych i koricowych , w miare
potrzeby ,rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu , operaty geodezyjne ,

165 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami robot,

16,6 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

16.7  wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

168  Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

169 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

1610 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju roboét budowlanych.

2. Prowadzenie roboét

2.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robodt, jesli wymagacC tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystykaterenu budowy
Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji robét remontu
w pomieszczeniach Sali konferencyjnej w Kunowie

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogéinych warunkach umowy.



22.3 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

2.24 Ochrona wtasnosci i urzadzen
W czasie wykonywania robdt Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wlasnym staraniem i na wiasny
koszt oraz podejmie wszelkie Srodki niezbedne dla ochrony robét, bedzie utrzymywat biezgcy porzadek na
miejscu prac remontowych.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktdéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wpltyng na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracii
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

23 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

231 Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy

232  Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci po zakonczeniu
robét i dokonanym odbiorze koricowym.
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Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w peti odpowiedzialny za jako$c¢ robét.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest nieobowigzujgcym dokumentem budowy

Ksiazka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.
Inne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:

a) dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) protokdt przekazania placu budowy wykonawcy;

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

d) instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;

e) protokoty odbioru robdt;

f) opinie ekspertéw i konsultantow;

g) korespondencja dotyczgca budowy;

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujgcych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu roboét.

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji urzadzen

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub



whnioskowanych przez wykonawcg nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

3.Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkoéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych
W jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o zrddle produkgji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie

bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestoéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia,
wigczajgc te, kitdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

4.2 Kontrola materiatéow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatow i
urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) w trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawcg i producenta materiatéw i urzgdzen;
b) zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia -wazng legitymacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wiadciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzagdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

44 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne z e szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktoérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

45 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
0 takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jedli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptaciji
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt



6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnic
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robét

71 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz jakos$ci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazgdaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzagdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru wykonawca przedstawi na pi$mie ich wynik,
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 Roboty zwigzane z zaméwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:

11 Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
12. Odbiorowi czesciowemu

13 Odbiorowi technicznemu

14. Odbiorowi korncowego

15. Odbiorowi pogwarancyjnemu



8.1.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i zgodnosci
wykonania z dokumentacjg techniczna.
Odbidr robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidr robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza kierownik
budowy roboét Wykonawcy .Odbiér przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2
dni od daty skutecznego powiadomienia.

8.1.2 Odbidér koncowy robét.

Zasady kohcowego odbioru robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét stanowigcych przedmiot
zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektéw
technicznych dla realizowanego zakresu robét. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie zgloszona przez Wykonawce robot wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego z dotgczeniem wszystkich protokotéw odbiorow
technicznych wraz z zatgcznikami.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot, po weczesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i zatgcznikdw z nimi
zwigzanych.

Odbioru korncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy robét.. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
ilosciowej i jakosciowej, na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia
zgodnosci robot z dokumentacjg techniczng.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych, robdét poprawkowych, protokotami odbioréow technicznych i
kompletnoscig materiatéw odbiorczych - dokumenty odbioru kohcowego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego roboét, jest protokét odbioru koncowego robat,
sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

| - dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

Il - dziennik budowy zakohczony wpisami 0 zakonczeniu robot,

Il - atesty i protokoty préb,

IV - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

V - inne dokumenty wymagane przy odbiorach korncowych np. ekspertyza kominiarska, protokét
badan instalacji elektryczne;.

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedure odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione na pismie w
wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce robot.



W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie nalezy
kazdorazowo przygotowacé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT

W tym punkcie nalezy opisaé w wyczerpujgcy sposob procedure fakturowania i zatgczy¢ odpowiednie
formularze.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3 Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku ijego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4, Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia

1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



