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POROZUMIENIE NR 5/23

zawarte w Kielcach w dniu @307.:202.2 .. v. pomiedzy:

Gming Kundw z siedzibg w Kunowie, ul. Warszawska 458, 27-415 Kunéw, NIP: 661-21-59-982,
REGON: 281009805
reprezentowansg przez:

1. Lecha todeja — Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
przy kontrasygnacie Danuty Fijas — Skarbnik Gminy
zwang dalej ,Gming”

a

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33 - 100 Tarnéw, Oddziat Zaklad Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, wpisang do
rejestru przedsiebioredw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000374001, NIP 525-24-96-411, REGON 142739519 o kapitale zakladowym
w wysoko$ci 10 488 917 050 zt, reprezentowang przez:

1. RODOSLAY.  SEONIEUSK]. ~. PROKIRENT. ODD26LOVY

zwang dalej ,PSG”
zwanych tacznie Stronami

0 nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot Porozumienia

1. Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie wzajemnych ohowigzkow wraz wspoétpracy Stron
w zwigzku z potrzeba ustalenia zasad wspolnego zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
realizacji robdt budowlanych zwigzanych z budowsg drogi i przebudowg sieci gazowej w pasie
drogowym drogi gminnej nr 336029T w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi
gminnej nr 336029T Boksycka — do drogi Kunéw — Ostrowiec Swigtokrzyski w migjscowosci
Boksycka.

2. Gmina odwiadcza, Ze na podstawie zgloszenia znak AB.6743,306.2022 RB z dnia 26.08.2022 r.,
(dale]: Zgtoszenie) co do ktdrego Starostwo Powiatowe w Ostroweu Swigtokrzyskim nie wniosto
sprzeciwu w zakresie realizacji inwestycji drogowej pn.. Przebudowa drogi gminngj nr 336029T
Boksycka — do drogi Kun6éw — Ostrowiec Swietokrzyski w miejscowoséci Boksycka (zwang dalej:
Inwestycja drogowa), jest uprawniona do wykonania rob6t budowlanych na nieruchomosciach
wskazanych w ust. 3 polegajacych na przebudowie gazociggu dn110 (Sie¢ przebudowywana).
P3G odwiadcza, Ze jest wiascicielem Sieci Przebudowywane].

3. Gmina oéwiadcza, ze na podstawie ww. Zgtoszenia ofrzymata zezwolenie na realizacje inwestycji
na ktérg sktada sie wykonanie robét budowlanych w zakresie przebudowy odcinka sieci
gazowej niskiego ci§nienia (zwane dalej: Przebudowa) znajdujacego sie na dziatkach 188/3,
22711, 228/, 2291, 250, 251, 275/2, 275/4, 276/3 (dalej. Dziatki objete Przebudowa).
Przebudowa obejmuje ww. od ine%]f gazociggu o diugosci ok. 225 metréw przy zastosowaniu rur
dni10 PE100 RC SDR17/6 wraz z infrastrukturg fowarzyszacy (zwane dalej: Sieé
dystrybucyjna). -
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4. Sieé¢ Przebudowywana znajduje sie obecnie w pasie drogowym drogi gminnej nr 336028T.
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych PSG jako wiaéciciel urzadzenia ma
obowiazek pokrycia kosztéw przetozenia urzgdzenia w razie budowy, przebudowy lub remontu
drogi (na podstawie decyzji IR.7212.1.20198). Gazocigg koliduje z inwestycjg Gminy w zakresie
Inwestycji drogowej wobec czego Strony ustality, ze Przebudowa jest niezbgdna dla realizacji
tego zamierzenia, a w zwigzku z tym Strony bedg uczestniczyC w jego realizacji na zasadach
przewidzianych w przedmiotowym Porozumieniu.

5. Gmina o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomaosciami na cele budowlane
dotyczgce Dzialek objetych Przebudowa, niezbedne do prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem Sieci dystrybucyjnej, a takze ze posiada niezbedne zezwolenia
administracyjne i wyraza zgode, aby na tej podstawie PSG przystapito do prowadzenia robét
budowlanych w ustalonym terminie.

6. Strony podkreslaja, ze ustalenia niniejszego Porozumienia dotyczg wytacznie przebudowy Sieci
Przebudowywanej poprzez budowe Sieci Dystrybucyjnej jako wyodrebnionego elementu
Inwestycji drogowe;.

§2
Obowiazki po stronie Gminy

1. Gmina o$wiadcza ze;

a. na wiasny koszt sporzadzita kompletna dokumentacje projektowa Sieci Dystrybucyjnej
w sposéb zgodny z Warunkami i przepisami prawa i pozytywnie uzgodnita z PSG projekt
budowlany przebudowy sieci pismem Nr PSGKI.ZMSZ.764.026.2.23 — 115286/23 z dnia
(08.03.2023 r. (zwana dalej: Dokumentacja lub Utworem);

b. Dokumentacja zostanie PSG przekazana w terminie do 14 dni od dnia podpisania
porozumienia;

c. przystuguja jej wytaczne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji | wszystkich jej
zatacznikow, w tym prawo do udzielania zezwolefi na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w odniesieniu do utworu;

d. korzystanie z Dokumeniacji przez PSG i dziatajace na jego zlecenie osoby trzecie nie
narusza (nie bedzie naruszag) majgtkowych i osobistych praw autorskich oraz doébr
osobistych prawa powszechnego os6b trzecich;

e. nie udzielita dotychczas osobie trzeciej licencji na korzystanie z Dokumentacji;

f. Dokumentacja zostata wykonana w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi
normami, jest kompletna z punkiu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i zostata wykonana
Z hajwyzsza starannoécia.

2. Dokumentacja zostata stworzona przez wykonawce posiadajacego stosowne uprawnienia Pana
Antoniego Olichrowicza , upr. Nr SWK/0091/PWOS/2014 i jest zgodna z warunkami technicznymi
Sieci dystrybucyjnej PSGKI.ZMSZ.763.018.2.22 z dnia 22.03.2012r., ki6re stanowia Zatgcznik nr
1 do przedmioctowego porozumienia (dalej: Warunki).

3. Gmina oéwiadcza, ze Sieé¢ Dystrybucyjna po Przebudowie znajdowaé sie bedzie na terenie
nieruchomosci objetych Zgloszeniem w pasie drogowym drogi gminnej nr 338029T, ktdry
znajduje sie w jej zarzgdzie.

4. Gmina zobowiazuje sie do pemienia funkcji inwestora realizacji robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Przebudowy w rozumieniu art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
dalej: PrBd. W razie koniecznosci Gmipa udzieli PSG petnomocnictwa ogdlnego stanowigcego
Zatgeznik nr 3 oraz wszelkich njezbednych pemomocnictw i upowaznien szczegoélnych do
reprezentowania inwestora we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg robét budowlanych
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w zakresie Przebudowy przed organami administracyjnymi w tym kontrolnymi, sadami
administracyjnymi i powszechnymi oraz osobami frzecimi.

5. Gmina zobowigzuje sie ponadto do:

a. wspobldziatania i koordynacji w celu nalezytego i terminowego wykonania Inwestycji drogowej
i Przebudowy z nalezyta starannos$cia i poszanowaniem interesu obu Stron;

b. wzywania PSG z odpowiednim wyprzedzeniem do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych dia robét budowlanych stanowigcych przedmiot Przebudowy, a takze
w przypadku koniecznosci wspoidziatania w zakresie Inwestycji drogowey;

c. niezwiocznego przekazywania P3G informacji o wszelkich trudnosciach przy realizacji oraz
o zaistnieniu okolicznogci mogacych mie¢ wplyw na opéznienie w realizacji Przebudowy wraz
Z propozycjg dziatan zaradczych.

6. Gmina udziela PSG zgedy na wejscie w teren Dziatek objetych Przebudowa Sieci dystrybucyjnej
oraz udziela zgody na prawo do korzystania z nieruchomos$ci w zakresie niezbednym do
dystrybucji paliwa gazowego, w tym prawie wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na
sieci gazowej, prawie swobodnego dostepu do sieci w celu usuniecia awarii, wykonania prac
konserwacyjnych, rozbiérkowych, modernizacyjnych lub remontowych Sieci dystrybucyinej na
czas nieokreslony, nie krotszy jednak niz pieédziesiat lat.

-J

. Gmina przenosi wlasnoéé Dokumentacji na PSG wraz z przystugujgcymi prawami autorskimi
zgodnie z §6 Porozumienia.

[s.¢]

. Gmina zohowigzuje sie do zlozenia océwiadczenia o stwierdzeniu nabycia przez PSG wilasnosci
wybudowanej Sieci Dystrybucyjnej w dacie podpisania odbicru koficowego przebudowy Sieci
dystrybucyjnej. Wzér Oéwiadczenia o stwierdzeniu nabyciu przez PSG wiasnosci wybudowanej
Sieci Dystrybucyjnej stanowi Zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadku, gdyby Gmina nie
dopeinita wykonania tegoe obowigzku przez 14-dni od dnia podpisana odbioru koricowego —
przyjmuje sie, ze nastgpita milczgca zgoda Gminy a PSG jest uprawnione do samodzielnego
potwierdzenia wlasno$¢ wybudowanej Sieci Dystrybucyjnej.

2]

. Gmina zobowigzuje sie do przedstawienia PSG harmonogramu prac zwigzanych z realizacjg
inwestycji drogowej, z uwzglednieniem realizac]i Przebudowy Sieci dystrybucyjnej w terminie min.
30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

§3
Obowiazki po stronie PSG

1. PSG oswiadcza, ze wykona Przebudowe w sposéb zgodny z wymaganiami prawa oraz sztuka
budowlang (inzynierska, techniczna). PSG deklaruje, Ze zleci realizacje Przebudowy podmiotom
dziatajgcym ze starannoscia i profesjonalizmem wymaganym dla prac o wysokie] jakosci.

2. P3G zobowigzuje sie do:

a. wykonania robét budowlanych zwigzanych z Przebudowa w polegajgcych na wykonaniu
wykopdw, budowie nowych elementow Sieci Dystrybucyjnej . okredlonych w ww.

Warunkach zgodnie z opracowang przez Gmineg Dokumentacja oraz zgodnie z zasadami
dotyczgeymi BHP i ochrony $rodowiska;

b. likwidacji wylaczonego z eksploatacji odcinka gazeciggu zgodnie z rozwigzaniami
zawartymi w Dokumentacji;

¢. W razie koniecznosci zd )moltowania oraz utylizacji zgodnie z wlagciwymi przepisami
dotyczacymi odpadow |- pozostatych po usunieciu kolizji elementéw sieci oraz
uporzgdkowania terenu ud7 Vi
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d. przygotowania dokumentacji powykonawczej w zakresie dotyczacym Przebudowy,
w tym wykonania inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej przebudowanej Sieci
dystrybucyjne] zgodnie z opracowang przez Gming Dokumentaca;

e. uczestniczenia upethomocnionego przedstawiciela PSG we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwigzanych z realizacjg Inwestycji drogowej oraz na kazde wezwanie
Gminy lub dziatajgcego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego w naradach
koordynacyjnych;

f. dokonywanie wszystkich odbioréw czesciowych, odbioréw robét zanikajacych, robot
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego robot budowlanych stanowiacych
Przebudowe;

g. przekazywania Gminie wszelkich informacji dotyczacych okolicznodci mogacych mieé
wptyw na opdznienie w realizacji Przebudowy;

h. pokrycia kosztéw robot dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
Przebudowy w zakresie rob6ot budowlanych, ktérych wykonanie stato sig konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia i nie wynikalo z wad projektowych
dostarczone] przez Gmine Dokumentacii;

i. pokrycia kosztow zwigzanych z wprowadzeniem ograniczen w ruchu wynikajgcych
z projektu i realizacji Przebudowy, wykraczajgcego poza zakres projektu i realizacji
Inwestycji drogowej;

j. wspétdziatania w celu nalezytego i terminowego wykonania Inwestycji drogowej
i Przebudowy z nalezyta staranno$cig i poszanowaniem interesu obu Stron;

3. Strony postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia sporu sgdowego z wykonawcg robét
w zakresie Przebudowy wytacznie uprawnionym do reprezentacji Stron bedzie PSG.

§4
. Termin Porozumienia
Strony stwierdzaja zgodnie, ze Porozumienie zawarte zostato na okres od dnia jego podpisania

przez obie Strony do dnia zakoriczenia realizacji Przebudowy tj. podpisania protokotu odhioru
koricowego i odwiadczenia o ktorym mowa w §2 ust. 8 Porozumienia.

§5
Zasady rozliczenia przedsiewziecia

1. Strony uzgadniajg, ze PSG pokryje catoéé kosztow realizacji robét budowlanych i obowigzkow
wynikajgeych z §3 ust. 2 Porozumienia w zakresie Przebudowy w zamian za co Gmina dokona
przeniesienia wlasnoéci Dokumentacji wraz z prawami autorskimi oraz potwierdzi nabycie
wiasnosci Sieci Dystrybucyjnej przez PSG na warunkach przewidzianych w Porozumieniu,
a takze zrealizuje pozostate obowigzki przewidziane w niniejszym Porozumieniu.

2. Strony odwiadczajg zgodnie, ze wzajemne Swiadczenia Stron okre$lone w ust. 1 powyzej sq

wzgledem siebie réwnowaznie ekwiwalentne do czego nie wnosza zastrzezen.

3. Strony oéwiadczaja, ze w zwigzku z realizacja niniejszego Porozumienia i wykonaniem
wszystkich zobowigzan w niej przewidzianych nie przewidujg wyptat zadnego dodatkowego
wynagrodzenia, a w razie watpliwosci nalezy przyjaé, ze zrzekajg sig pozostatych roszczen
majatkowych z tym zwigzanych.

4, Gmina oéwiadcza, iz posiada srodkiffinansowe nha realizacje Inwestycji drogowe;.

5. PSG oswiadcza, iz posiada $rodki finapsowe na realizacje Przebudowy.
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6. Ptatnosci PSG z tytutu zawartej umowy o roboty budowlane na potrzeby realizacji Przebudowy
beda realizowane bezposrednio przez PSG na rachunek bankowy Wykonawcy wytonionego dla
wykonania Przebudowy.

7. PSG zobowigzuje sie pokryé koszty realizacji robdt budowlanych i obowiazkéw wynikajgcych
z §3 ust. 2 Porozumienia w zakresie Przebudowy wylacznie pod warunkiem ziozenia
oswiadczenia o stwierdzeniu nabycia przez PSG wiasnoéci wybudowanej Sieci Dystrybucyjnej, o
ktérym mowa w §2 ust. 8 Porozumienia.

§6
Prawa autorskie

1. Gmina oswiadcza, ze przystuguja jej wylgczne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji, na
podstawie ktérej Gmina dokonata Zgtoszenia lub tez najpbzniej w dniu wydania Dokumentagji
w zakresie Przebudowy PSG — prawa te bedg Gminie przystugiwaly. Gmina zobowigzuje sie,
ze powyzsze prawa nie beda w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczegdlnosci bedg
wolne od wad prawnych i nie bedg naruszaé praw majgtkowych ani débr osobistych osdb
trzecich. PSG gwarantuje, ze utwory beda stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria,
wskazane w treéci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, natomiast noéniki, na kitérych utwory zostang uinwalone, bedg stanowily wytaczna
wiasnosé Gminy.

2. Z chwila wydania egzemplarzy Dokumentacji Gmina przenosi na PSG auforskie prawa
majgtkowe do Dokumentacji w zakresie Przebudowy na wymienionych ponizej polach
eksploatacii:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i noénikach,
2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i noénikach do pamieci komputera,
3) wykorzystanie utwordéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowarn, w tym

materiatéw reklamowych 1 promocyjnych, strategii, koncepcji, plandéw itp., a takze
wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie
powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznychy);

4) turmaczenie utworéw w catosci lub w czedci, a w szczegdlinosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdzZ system;

5) wykorzystywanie utworu do realizacji urzadzen elektroenergetycznych oraz do
zaprojektowania i realizacji innych urzgdzen sieci gazowej; -

6) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.:
a) zainteresowanym wykonawcom ubiegajacym sie o mozliwosé realizacji wedtug nabytego

projektu inwestycji budowlanej (obiektu),

b) w celach promocyjnych i informacyjnych,

¢} uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym lub ze
wzgledu na inne potrzeby PSG zwigzane z realizacjy Przebudowy objetej niniejszym
Porozumigniem.

przechodzg na PSG z chwilg wydanig PSG egzemplarza noénika, na ktérym Dokumentacja
w zakresie Przebudowy zostata utrwalona. IZ tg samg chwilg przechodzi na PSG takze prawo
wlasnoéci egzemplarzy nosénikow, ha ktorych Dokumentacia lub ufwor zostat utrwalony,
przekazanych zaréwno w formie papierowgj, jak i na nodniku elektronicznym.

3. Autorskie prawa majgtkowe do utwor}y/z/g'i(resie Przebudowy jako catodci oraz ich elementow
I
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Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji w zakresie Przebudowy na

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 oraz przeniesienie prawa wiasnosci
egzemplarzy nosnikdw, na kitérych Dokumentacje utrwalono-nastepuje w ramach rozliczenia
wskazanego w § 5 ust. 1 Porozumienia.

Gmina zobowigzuje sig, Ze w przypadku wystagpienia przez osobe trzecia z roszczeniami z tytutu
praw autorskich zwolni PSG od tych roszczeri lub naprawi poniesione przez niego szkody
wynikajgce w szczegélnosci z dziatah majacych na celu doprowadzenie do odstgpienia przez
osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznoéci zaspokojenia roszczen osob
trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przesadowych i ewentualnego postepowania
sgdowego.

Gmina oéwiadcza, ze przed wszczeciem realizacji robét budowlanych przez PSG zostanie przez
nhig zawarta umowa o nadzér autorski nad Dokumentacjg w zakres kit6érej wchodzi Przebudowa,
w ramach kiérej autor Dokumentacji zobowigze sie do dokeonywania zmian, adaptacji,
przerébek, modyfikowania, adaptowania i taczenia utwordw z innymi utworami na rzecz PSG
oraz wyrazi bezwarunkowg zgode na cesje ww. umowy w zakresie Przebudowy przez Gmine
oraz jej dalsze przenoszenie.

Gmina gwarantuje, ze uprawnienia do zmiany utworu, o ktérych mowa w ust. 6, bedsg
wykonywane przez autora Dokumentac]i.

Gmina przeniesie na PSG uprawnienia wynikajace z umowy o nadz6r autorski,
o ktorej mowa w ust. 6 w zakresie Przebudowy niezwtocznie po zawarciu umowy o nadzér
autorski bez zadnych ograniczen terytorialnych, czasowych i podmictowych.

PSG bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z Parozumienia na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikaja z niniejszego
Porozumienia, w tym autorskich praw majgtkowych do utwordw iich opracowan oraz udzielania
dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych PSG upowaznione zostato przez Gmine na
podstawie niniejszego Porozumienia.

§7
Wiasno$¢ Sieci Dystrybucyjnej

Strony os$wiadczajg, ze ich intencja jest umozliwienie zrealizowania wspdlnego celu
inwestycyjnego przez Gming i PSG na podstawie ktérego bedzie moZliwe dokonanie
przebudowy oraz nabycie wtasnosci i prawa do eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przez PSG.

Gmina potwierdza, ze zgodnie z jej wolg na podstawie Porozumienia witasnosé Sieci
Dystrybucyjnej bedzie powstawata bezposrednio na rzecz PSG sukcesywnie wraz z postepem
wykonywania robét budowlanych. PSG oswiadcza, ze realizujgc roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem Sieci Dystrybucyjnej stanie sie wtascicielem powstatege na tej podstawie
gazociggu z przylaczami.

W celu potwierdzenia nabycia prawa wlasnosci, o ktdorym mowa w ust. 2, Gmina zobowigzuje
sie do zloZenia odwiadczenia o stwierdzeniu nabycia przez PSG wiasnoéci wybudowanej Sieci
Dystrybucyjnej zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do Porozumienia.

§38

Osoby do kontaktow w sprawie realizacji Porozumienia

. Do kontaktow w sprawie realizacji Porozumienia po stronie Gminy wyznacza sig:

e Beata Gierczak, tel. 41-26-13-17 wéw. 51; email: b.gierczak@kunow.pl .

. Do kontaktéw w sprawie realizacji PoroTumienia po stronie PSG wyznacza sie:

e Anna Samojeden, tel. 15 833 61,78, email: anna.samojeden@psgaz.pl
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1.

§9

Rozwiazywanie sporéw

. Strony beda dazyly do polubownego rozwigzywania spordéw powstalych w zwiazku z realizacjg

niniejszego Porozumienia.

. Rozstrzyganie ewentualnych sporéw nalezy do sadu powszechnego wg wiadciwosci migjscowsj

dla siedziby Gminy.

. W przypadku niewywiazania sie ktdrejkolwiek Strony z zobowigzan ustalonych ninigjszym

Porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstate z tego tytulu obcigzajg te Strone.

. PSG oswiadcza, ze posiada status duzego przedsighiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy

z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdzZnieniom w transakcjach
handlowych.

§10

Gwarancja

. Strony uzgadniajg, Ze gwarancje na wykonanie robét budowlanych od wykonawcdw robét oraz

dostawcéw urzadzen i materiatdw wykorzystanych do budowy Sieci Dystrybucyjne] beda
bezposradnio uzyskane na rzecz PSG,

. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Gminie zostang udzielone gwarancje zwigzane z projektowaniem

i budowsg Sieci Dystrybucyjnej, Gmina zobowigzana jest niezwkocznie zawiadomi¢ o tym PSG
oraz dokona¢ przeniesienie wszystkich praw i obowigzkéw wynikajgacych z tej gwarancji na PSG.

. Strony zgodnie postanawiajg, Zze z chwilg wydania PSG Dokumentacji PSG moze nig dowolnie

dysponowat. W momencie wydania Dokumentacji Gmina zcbowigzuje sie przeniesé na PSG
wszelkie uprawnienia przystugujace jej z tytuwlu gwarancji do Dokumentacji w zakresie
dotyczgeym Sieci Dystrybucyjnej. Jezeli Dokumentacja elementdw Sieci Dystrybucyjnej ma wady
prawne, PSG moze od umowy odstapi¢é od Porozumienia i zada¢ naprawienia poniesionej
szkody.

§11
Odpowiedzialnos¢ stron

Uzvte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza® oznacza zewnsetrzne zdarzeniz nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, kiére wystgpito po zawarciu Porozumienia,
uniemozliwiajace lub utrudniajgce wykonanie Porozumienia w catosci lub w czesci, na state lub
na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziatad przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegoinosc:

a) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, pow6dz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

b} akty wladzy paiistwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;

c) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzgdkowi publicznemu;

d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
Z wytgczeniem strajkéw u Stron;

e) stan epidemii lub zagrozenia epidemicznego i zwiazane z nim utrudnienia.

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowa, Strona a zbbowiazanajest niszwiocznie, nie pdznigj jednak niz
w terminie dwdch dni od wystgpienia SH’y Wyzszej, zawiadomié druga Strone na pismie
o wydarzeniu [ub okolicznoéciachj stanowiacych Site Wyzszg wymieniajac przy tym
zobowigzania, z ktérych nie mozejlub nie bedzie mogla sie wywigzaé oraz wskazujgc
przewidywany okres, w kidrym nie begdzie mozliwe wykonywanie Porozumienia. Powinna takze
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dazyé do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjgé
dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkow dziatania Sty WyZzszej oraz czasu jej trwania.

“ 3. Strony nie ponoszag odpowiedzialnosci za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie
Porozumienia w catosci lub w czescl, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane
wystapieniem Sity Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze diugotrwalym,
powodujgcej niewykonywanie Porozumienia przez okres diuzszy niz jeden miesigc, Strony bedg
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Porozumienia.

4. Negocjacje, o kiérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za hezskutecznie zakoniczone,
jezeli po uptywie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia,
chyba Ze przed uplywem tego terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich
kontynuowanie i okreslg inng date zakoficzenia negocjagii.

5. W przypadku bezskutecznego zakoniczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
Strony sg uprawnione do rozwigzania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

6. Strony nie ponosza wzajemnej odpowiedziainodci w zakresie utraconych korzysci.

7. Gmina nie bedzie wnosita roszczen cywilnoprawnych z {ytutu eksploatacji sieci gazowe]
nalezacej do PSG na Dziatkach objetych Przebudows i wypiaty dodatkowego wynagrodzenia
z tytutu wykorzystania z Dziatek objetych Przebudowz na potrzeby budowy, a nastepnie
realizowania dystrybugji, konserwacji i naprawy awarii Sieci dystrybucyjnej.

§12
Zmiana Porozumienia

1. Wszelkie zmiany ninigjszego Porozumienia, jak réwniez jej wypowiedzenie, odstgpienie
rozwigzanie wymagajg zachowania formy pisemnej — aneksu pod rygorem niswaznoscl.

3]

. Porozumienie sporzgdzono w dwdch jednobirzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
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Zalgcznik Nr 2 do Porozumienia nr 5/23

Oswiadczenie inwestora o stwierdzeniu nabycia wlasno$ci
wybudowanej Sieci Dystrybucyjnej

‘sporzadzone w Kielcach w dniu . 22070023

Nadawca:
Gming Kunéw z siedzibg w Kunowie, ul. Warszawska 458, 27-415 Kundw, NIP: 661-21-59-
982, REGON: 291009805, reprezentowang przez: :

1. Lecha todeja — Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
przy kontrasygnacie Danuty Fijas — Skarbnik Gminy

zwang dalgj ,Gming”

Adresat:

Polska Spodtka Gazownictwa sp. z o0.0. z siedzbg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2,
25-550 Kielce, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziak
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525-24-
96-411, REGON 142739519 o kapitale zaktadowym w wysokosci 10 488 917 050 zf,
reprezentowang przez:

1. RADOSEAL  SEOMIELISUL. . PROWORENT OnpiBtovy

zwang dalej ,PSG”

0 nastepujgcej trescei:

1. Na podstawie Porozumienia nr 5/23 z dnia .. Q30F 2023 . (dalej: Porozumienie)
Gmina i PSG okreslity sposob wykonania robét budowlanych i ustalenia zasad
wspélnego zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na realizacji robot
budowlanych zwigzanych z budowg drogi i przebudows sieci gazowe] w pasie
drogowym drogi gminnej nr 336029T w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 336029T Boksycka — do drogi Kundw — Ostrowiec
Swietokrzyski w miejscowosci Boksycka. Przebudowa dotyczy odcinka sieci gazowej
niskiego ciénienia wraz z przebudowa przytgczy gazociggowych znajdujgcego sig na
dziatkach 188/3, 227/1, 228/1, 229/1, 250, 251, 275/2, 275/4, 276/3 i obejmuje ww.
odcinek gazociggu o diugoéci ok. 225 metréw przy zastosowaniu rur dn110 PE100
RC SDR17,6 (dalej: Sieé Dystrybucyjna) ktérego inwestorem byta Gmina.

2. Gmina potwierdza, ze zgodnie z warunkami przewidzianymi w Porozumieniu PSG
pokrylo cato$é kosztow realizacji robét budowlanych i wykonato obowigzki wynikajgce
z §3 ust. 2 Porozumienia w Eﬂﬁresie przebudowy Sieci Dystrybucyjnej, a w zwigzku
z tym nabylo wasnoéé Sie¢i Dystrybucyjnej zgodnie z trescig §7 Porozumienia.

3. Gmina potwierdza, ze Pj{G n%by#o dokumentacje projekiowg Sieci Dystrybucyjnej

wraz z projektem budowlanofwykonawczym przebudowy sieci wraz z prawami
autorskimi przystugujacym| Gn“{inie zgodnie z treécig §6 Porozumienia.




Zatgeznik Nr 2 do Porozumienia nr 5/23

4. Niniejsze o$wiadczenie ma na celu potwierdzenie wystgpienia skutku
rozporzadzajgcego w postaci nabycia wiasnosci Sieci dystrybucyjnej przez PSG na
zasadach wynlkajqcych z Porozumienia.

5. Gmina oéwiadcza, ze do PSG nalezg wszelkie prawa i obowigzki zwigzane
w szczegdinosci z utrzymaniem, eksploatacjg, konserwacja, remontami, usuwaniem
awarii elementow Sieci Dystrybucyjnej.

6. Gmina zobowigzuje sie znosi¢ uprawnienia PSG do wkraczania na teren
nieruchomosci, na ktérej znajduja sie elementy Sieci Dystrybucyjnej w celu
wykonywania prac przytgczeniowych, remontowo-kenserwacyjnych, awaryjnych,
kontroli gazociagu (obchéd kontrolny).
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Zatgcznik Nr 3 do Porozumienia inwestycyjnego

PELNOMOCNICTWO RODZAJOWE

Gmina Kundéw z siedzibg w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunéw, NIP: 661-21-59-
982, REGON: 291009805

reprezentowang przez:
1. Lecha todeja — Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

zwang dalej ,Gmina”
niniejszym udziela petnomocnictwa:

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2,
25-5650 Kielce, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X!l Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525-24-
96-411, REGON 142739519 o kapitale zakiadowym w wysokosci 10 488 917 050 =z,
reprezentowang przez:

1. REDOSEAY SEONMIFUSK] ~ PROI(URE/VI_ QDL 1LYy

2. TOHASZ. MOVOSIELSU( - PROMORENT... aDDZIBtOLY

zwang dalej ,PSG”

o hastepujacej tresci:

1. Na podstawie Porozumienia inwestycyjnego z dnia @3.07.9002 . . (dale;;
Porozumienie) Gmina i PSG okreslity sposéb wykonania robdt budowlanych
i ustalenia zasad wspdlnego zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na realizacii
robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi i przebudowa sieci gazowej w pasie
drogowym drogi gminnej nr 336029T w ramach zadania inwestycyinego pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 336029T Boksycka — do drogi Kundéw — Ostrowiec
Swistokrzyski w miejscowosci Boksycka. Przebudowa dotyczy odcinka sieci gazowej
niskiego cisnienia wraz z przebudowa przytgczy gazociagowych znajdujgcego sig na
dziatkach 188/3, 227/1, 228/1, 2291, 250, 251, 275/2, 27514, 278/3 | obejmuje ww.
odcinek gazociggu o diugosci ok. 225 metréw przy zastosowaniu rur dn110 PE100
RC SDR17,6 (dalej: Sie¢ Dystrybucyjna) ktérego inwestorem byta Gmina.

2. W zwigzku z prowadzeniem przez PSG robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem Sieci Dystrybucyjnej Gmina upowaznia PSG do wszelkich wystapienfi

formalno-prawnych przed organami administracji rzgdowe] i samorzadu
terytorialnego oraz innymi instytucjami lub podmiotami, w tym do reprezentowania
Gminy w sprawie uzyskania niezbednych decyzji — postanowiefi, uzgodnien

I pozwolert lub innych informacji oraz do odbioru ww. dokumentdw, do rejestrowania
dziennikow budowy, a takze do zgtaszania rozpoczecia i zakonczenia robot
budowlanych w organach nadzoru budowlanego.

3. PSG ma prawo do udzielania petnomocnictw dalszych.
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