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Ja ni¿ej podpisany o�wiadczam, ¿e : 
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zlokalizowanego na  dziaùce nr ewid. 1270/3  poùo¿onej  przy ul. Szkolnej 
w miejscowo�ci Kunów, 27-415 Kunów, zostaù sporz¹dzony zgodnie 

z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  SZKO£Y PODSTAWOWEJ  

NA DZ. NR  EWID 1270/3  PRZY UL. SZKOLNEJ W MSC. KUNÓW. 

 
1. Zakres planowanych prac 
 

Celem opracowania jest podanie rozwi¹zania technicznego ocieplenia �cian zewnêtrznych oraz 
stropodachów, wymiany zewnêtrznej stolarki drzwiowej i okiennej budynku Szkoùy 
Podstawowej w Kunowie.  
Jako prace towarzysz¹ce zaplanowano wykonanie utwardzenia terenu od strony wschodniej i 
zachodniej budynku oraz nowej opaski wokóù caùego budynku. 
  

2. Podstawowe dane techniczne budynku 
 
Budynek trzykondygnacyjny, czê�ciowo podpiwniczony, murowany z cegùy ceramicznej peùnej. 
Dane ogólne : 
 

 szeroko�ã elewacji frontowej � 85,34 m 
 szeroko�ã elewacji bocznej � 52,43 m 
 wysoko�ã budynku � 9,06 m 
 powierzchnia zabudowy � 1606,40 m2 
 kubatura � 11300,70 m3 
 liczba kondygnacji � 3 

 
Opis stanu istniej¹cego budynku : 
 

 £awy fundamentowe � ¿elbetowe 
- nie dokonano odkrywek, 

 Úciany piwnic � murowane z cegùy ceramicznej peùnej / ¿elbetowe  
- stan techniczny dobry, 

 Úciany zewnêtrzne warstwowe, murowane z cegùy ceramicznej peùnej 
- stan techniczny dobry, 

 Úciany wewnêtrzne no�ne murowane z cegùy ceramicznej peùnej , cegùy kratówki   
- stan techniczny dobry, 

 Stropodachy � jedno i dwuspadowe konstrukcji ¿elbetowej 
- stan techniczny dobry, 

 Posadzki � betonowe 
 Stolarka okienna �  drewniana przeznaczona do wymiany oraz PCV  
 Stolarka drzwiowa � drewniana przeznaczona do wymiany oraz PCV 
 Stropy miêdzy kondygnacyjne � prefabrykowane  

- stan techniczny dobry 
 Schody zewnêtrzne i wewnêtrzne �  ¿elbetowe  

- stan techniczny dobry,  
 Kominy  � murowane z cegùy peùnej 

- stan techniczny dobry, 
 Wentylacja � grawitacyjna 

 
Wszystkie elementy budynku znajduj¹ siê w stanie dobrym, pozwalaj¹ na przeprowadzenie 
zaplanowanych robót. 
 



3.  Projektowane ocieplenie budynku 
 
3.1.  Ocieplenie �cian zewnêtrznych oraz stropodachów 
 
Do ocieplenia �cian zewnêtrznych projektuje siê styropian EPS 70-031 gr. 15 cm. 
Do ocieplenia stropodachu nad sal¹ gimnastyczn¹ oraz zapleczem sali gimnastycznej oraz 
pomieszczeniem Sali lekcyjnej (ozn. nr 1.49) projektuje siê styropapê EPS 200-036 Dach gr. 24,0cm, 
natomiast ocieplenie stropodachu nad pomieszczeniami budynku szkoùy, ù¹cznika projektuje siê 
styropapê  EPS 100-038 DACH  gr.24 cm przy u¿yciu gotowych zapraw klej¹cych.   
Dla podwy¿szenia jako�ci poù¹czenia warstw izolacyjnych podùo¿a nale¿y zastosowaã mechaniczne 
ù¹czniki w ilo�ci zgodnej z zaleceniami producenta systemu. 
 
3.2 Prace pomocnicze i przygotowawcze podùo¿a 
 
Wszelkie prace nale¿y wykonaã zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym 
ocieplenia, instrukcji, kartach technicznych poszczególnych elementów systemu i innych 
informacjach zawartych w materiaùach technicznych. 
Prace ociepleniowe nale¿y prowadziã w sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych. Temperatura 
podùo¿a i otoczenia, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania poszczególnych materiaùów 
powinna wynosiã od +5 do +25 stp.C. Elewacja powinna zostaã osùoniêta i zabezpieczona przed 
wpùywem opadów atmosferycznych, bezpo�rednim nasùonecznieniem i dziaùaniem silnego wiatru. 
 
3.3 Podùo¿e 
 
Podùo¿e powinno byã no�ne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mog¹cych powodowaã 
osùabienie przyczepno�ci zaprawy. Luêne lub sùabo przylegaj¹ce fragmenty nale¿y skuã a ubytki 
uzupeùniã materiaùami zalecanymi do tego typu prac. Resztki sùabo przylegaj¹cych powùok 
malarskich powinno siê zmyã pod ci�nieniem b¹dê zeskrobaã. 
W przypadku podùo¿a sùabego, pyl¹cego b¹dê te¿ podùo¿a o du¿ej chùonno�ci nale¿y przeprowadziã 
gruntowanie. 
 
3.4 Mocowanie pùyt styropianowych 
 
Wykonanie ocieplenia nale¿y rozpocz¹ã od zamocowania na �cianie listwy cokoùowej. Uùatwia ona 
zachowanie równomiernego poziomu przy ukùadaniu pierwszej i kolejnych warstw pùyt 
styropianowych a tak¿e stanowi wzmocnienie dolnej krawêdzi systemu. Powinno siê j¹ mocowaã 
na cokole budynku, nie ni¿ej ni¿ 30 cm ponad poziomem gruntu. Ta odlegùo�ã zapewnia ochronê 
systemu przed wpùywem podci¹gania kapilarnego wilgoci a tak¿e chroni wyprawê tynkarsk¹ przed 
zabrudzeniami -drobinkami bùota � nanoszonymi przez krople deszczu odbijaj¹ce siê od chodnika 
b¹dê gruntu. Zamiast listew cokoùowych dopuszcza siê stosowanie pasów siatki pancernej b¹dê 
dwóch warstw siatki z wùókna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokoùowej nale¿y przyst¹piã do 
przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rz¹d pùyt mocujemy opieraj¹c go na listwie startowej, 
kolejne ukùadamy stosuj¹c przewi¹zanie w tzw cegieùkê. Takie przesuniêcie nale¿y wykonaã 
zarówno na powierzchni �ciany jak i na naro¿ach. 
Gùównym elementem mocuj¹cym styropian do podùo¿a jest zaprawa klej¹ca. Nakùada siê j¹ na 
powierzchniê pùyty metod¹ pasmowo � punktow¹. Szeroko�ã pryzmy obwodowej uùo¿onej wzdùu¿ 
krawêdzi pùyty powinna wynosiã co najmniej 3 cm. Na pozostaù¹ powierzchniê nale¿y naùo¿yã 
równomiernie 6 placków o �rednicy 8 � 12 cm. Naniesiona na pùytê zaprawa powinna obejmowaã 
co najmniej 40 % jej powierzchni. Po naùo¿eniu zaprawy pùytê nale¿y bezzwùocznie przyùo¿yã do 
podùo¿a i docisn¹ã. W niektórych sytuacjach nale¿y stosowaã dodatkowe mocowanie w postaci 
koùków plastikowych w ilo�ci 4 � 5 na 1 m2. Zalecane jest ono w naro¿nikach budynku lub przy 



zastosowaniu styropianu o grubo�ci wiêkszej ni¿ 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne 
wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysoko�ci powy¿ej 12 m, a tak¿e gdy no�no�ã podùo¿a 
jest niska i trudna do okre�lenia. Dodatkowe mocowanie mo¿na wykonywaã po upùywie 24 godzin 
od przyklejenia pùyt. Gùêboko�ã zakotwienia koùków w warstwie konstrukcyjnej �ciany wykonanej z 
materiaùów peùnych powinna wynosiã min. 
6 cm. W materiaùach takich jak cegùa dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki betonu 
komórkowego ù¹czniki musz¹ byã zakotwione na gùêboko�ã min. 9 cm. 
 
3.5 Warstwa zbrojona 
 
Warstwê zbrojon¹ stanowi siatka z wùókna szklanego, zatopiona w zaprawie klej¹cej. 
Do jej wykonania mo¿na przyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po trzech dniach od przyklejenia pùyt. Prace 
nale¿y rozpocz¹ã od przeszlifowania ewentualnych nierówno�ci pùaszczyzny pùyt styropianowych. 
W celu zwiêkszenia odporno�ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
naro¿ach pionowych budynku oraz na naro¿ach o�cie¿y drzwi i okien, nale¿y wkleiã aluminiowe 
listwy naro¿ne. W dalszej kolejno�ci nale¿y wzmocniã powierzchnie �cian w s¹siedztwie styku 
pionowych i poziomych naro¿y otworów okiennych i drzwiowych poprzez zatopienie w zaprawie 
pasków siatki o wymiarach ok. 20 � 30 cm. Paski te powinny byã ustawione pod k¹tem 45 stp do 
linii wyznaczonych przez krawêdzie o�cie¿y. 
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po caùej 
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w ni¹ kolejnych warstw siatki. Prawidùowo zatopiona siatka 
powinna byã caùkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpo�rednio stykaã siê 
z powierzchni¹ pùyt. Warstwa zbrojona musi byã warstw¹ ci¹gù¹ tzn ¿e kolejne pasy siatki musz¹ 
byã ukùadane z zakùadem min. 10 cm, natomiast na naro¿ach zakùad ten powinien wynosiã min. 15 
cm. Zakùady siatki nie mog¹ pokrywaã siê ze spoinami miêdzy pùytami styropianowymi. W 
uzasadnionych przypadkach w czê�ci parterowej budynku a tak¿e na cokoùach nale¿y stosowaã 
dwie warstwy siatki. Ostatni¹ czynno�ci¹ jest wygùadzenie warstwy zbrojonej pac¹ metalow¹. 
Staranno�ã prac jest szczególnie wa¿na nie tylko ze wzglêdów konstrukcyjnych ale i estetycznych. 
Je¿eli po wygùadzeniu zostan¹ jakiekolwiek nierówno�ci nale¿y je koniecznie zeszlifowaã, poniewa¿ 
ze wzglêdu na maù¹ grubo�ã wyprawy tynkarskiej mog¹ one uniemo¿liwiã jej wykonanie. 
 
3.6 Warstwa wykoñczeniowa 
 
Warstwê wykoñczeniow¹ mo¿e stanowiã tynk cienkowarstwowy pomalowany farb¹ elewacyjn¹. 
Do wykonania warstwy wykoñczeniowej mo¿na przyst¹piã po okoùo trzech dniach od naùo¿enia 
warstwy zbrojonej. Bez wzglêdu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku 
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nale¿y wykonaã podkùad z masy tynkarskiej. Podkùad 
powinien byã odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkùadu zapobiega 
przedostawaniu siê do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeñ z zapraw klej¹cych, chroni i 
wzmacnia podùo¿e a przede wszystkim zwiêksza przyczepno�ã tynku do podùo¿a. Ponadto 
podkùady mog¹ stanowiã tymczasow¹ warstwê ochronn¹ warstwy zbrojonej (zanim zostanie 
naùo¿ony tynk) prze okres do sze�ciu miesiêcy od jej wykonania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Utwardzenie terenu 
 
Istniej¹ca droga wewnêtrzna oraz teren przed budynkiem od strony zachodniej przeznaczony jest 
do wymiany nawierzchni z istniej¹cej trelinki na kostkê betonow¹ wraz z wykonaniem nowej 
podbudowy. Utwardzony teren nale¿y zakoñczyã krawê¿nikiem betonowym natomiast w miejscu 
poù¹czenia z opask¹ wokóù budynku zakoñczony obrze¿em betonowym o szeroko�ci 8,0cm. 
Projektuje siê wykonanie nowej opaski wokóù budynku z kostki betonowej o szeroko�ci 70cm 
zakoñczonej obrze¿em betonowym gr. 6,0cm.  
Dodatkowo nale¿y utwardziã kostk¹ betonow¹ zakoñczon¹ krawê¿nikiem teren drogi od strony 
wschodniej. 
Do remontu przewidziane zostaùy schody, podesty zewnêtrzne prowadz¹ce do pomieszczeñ szkoùy 
(z wyù¹czeniem wej�cia gùównego do budynku szkoùy). Ponowne odtworzenie przewidziano 
wykonaã z drobnowymiarowych elementów betonowych � palisady.  
Wymienione wy¿ej prace wykonaã zgodnie z rys. S-01 Plan sytuacyjny. 
 
4.1 Konstrukcja utwardzenia terenu. 

 
- nawierzchnia z kostki brukowej � 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa � min 5 cm (1:4) 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 10cm (0/31,5mm) 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15cm. (0/63mm) 
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=2.5 Mpa gr. 10cm. 

 - krawê¿nik betonowy 15x30x100 (75) na ùawie betonowej B-20. 
 
5.  Wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci wyrobów budowlanych 
 
Materiaùy powinny posiadaã �wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej i speùniaã wymagania stosowanych norm polskich, bran¿owych i europejskich 
zharmonizowanych. 
Warunki skùadowania powinny byã zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie 
przewiduje siê ¿adnych szczególnych wymagañ odno�nie wymagañ odno�nie materiaùów lub 
wyrobów budowlanych, oprócz zawartych poni¿ej oraz w dokumentacji projektowej. 
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