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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

1.1 Mapa zasadnicza z ODGIK w Ostrowcu Sw wraz z licencjg .

1.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124., z p6zn. zm.),

1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. nr 120, poz. 1133).

1.4 Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1440).

1.5 Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.

1.6 Wizja w terenie

1.7 Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z p6ézn. zm.), wraz z
aktualizacjg z dn. 14 sierpnia 2018 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakdéw i
sygnatéw drogowych,

1.8 Inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég.

2. Inwestor.
Gmina Kunéw ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunéw

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczgca
przebudowy drogi gminnej wewnetrznej na ul. Matachowskiej zlokalizowanej na dziatce
ewid. nr 3907, 3899 w Kunowie.

4. Zakres opracowania, cel inwestycji i zakladany efekt

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej ul. Matachowskiej
polegajacej na:

—  poszerzeniu jezdni do 5.0m, ktéra bedzie pemi¢ funcje ciggu pieszo —
jezdnego,

— wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni,

— wykonaniu nowej galanterii drogowe;j

—  wykonaniu nowego oznakowania pionowego

—  poprawie odwodnienia poprzez przetozenie istniejgcych wpustéw ulicznych z

uwagi na poszezenie jezdni

—  wykonaniu nowej nawierzchni zjazdow

—  zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury technicznej rurami ostonowymi
dwudzielnymi zgodnie z wymogami Gestorow sieci.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie prawidtowego uktadu
komunikacyjnego dostosowanego pod katem geometrii i noSnosci jezdni do charakteru
istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.

Efekt zaktadanego celu:
- poprawa bezpieczenstwa i warunkow ruchu kotowego,
- poprawa obstugi komunikacyjnej przedmiotowego terenu zabudowanego
- dostosowanie konstrukcji nawierzchni
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W efekcie realizacji powyzszych celow w sposéb bezpieczny zapewni sie obstuge
komunikacyjng przylegtych terenow.

Granica inwestycji przedstawiona na rysunku D-1 pokrywa sie z istniejgcg granica
pasa drogowego przedmiotowej drogi. Dodatkowo obejmuje fragment dziatki 3899 celem
dowigzania do drogi gtéwne;.

5. Charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu inwestyciji.
Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi obszar zabudowany w postaci terenéw
zabudowy jednorodzinnej. Inwestycja zlokalizowana jest w istniejgcym pasie drogowym.

Droga posiada nawierzchnie utwardzong z kruszywowo-gruntowg, lokalnie
bitumiczng. Czesciowo jest okraweznikowana. Szerokosci jezdni nieregularna wahajgca
sie od 3,5-4,2m. Wzdtuz jezdni zlokalizowane sg lokalnie zjazdy do posesji. Pod kgtem
wysokosciowym teren jest srednio zrdéznicowany. Teren odwadniany za pomoca
istniejgcych terenéw zielonych potozonych w pasie drogowym oraz systemu wpustow
ulicznych zlokalizowanych w gtéwnej jezdni ul. Matachowskiej.

Przedmiotowa droga prowadzi gtownie ruch lokalny zwigzany z obstugg istniejgcych
posesji. Na koncu dziatki zlokalizowana jest skarpa nasypu.

Na obszarze na ktorym planowana jest inwestycja, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg w Kunowie
LVII/387/06 z dnia 31.05.2006 dostepny na stronie (http://www.bip.kunow.pl).Tereny
sgsiadujgce z przedmiotowg drogg wewnetrzng stanowig tereny zabudowy
mieszkaniowej.

Nawierzchnia jezdni w stanie istniejgcym posiada wierzchnig warstwe wykonang z
kruszywa 0/31,5mm grubosci okoto 15cm, warstw bitumicznych grubosci okofo 8cm.
Podbudowe nawierzchni stanowi warstwa kruszywa niesortowanego 0/63mm o $redniej
grubosci 15cm

5.1. Infrastruktura techniczna

Na terenie inwestycji w istniejgcym pasie drogowym wystepuje infrastruktura
techniczna w postaci sieci gazowej oraz wod-kan.

Lokalizacje istniejgcych sieci uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza. Przed
rozpoczeciem wszelkich robdt zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdéw lub
przekopdw w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy recznie odkopac sieci i potwierdzi¢
ich lokalizacje z mapa.

5.2. Warunki gruntowo-wodne
Po wizji w terenie i na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono wystepowanie
gliny z domieszka piasku oraz pylow. Grunt zaliczono do kategorii G4 Warunki gruntowe
podtoza kwalifikujg sie jako proste. Gtebokos¢é przemarzania gruntu wynosi 1,0m p.p.t.
Gtebokosé¢ rozpoznania wynosi 2,0m.

5.3 Oddziatywanie na srodowisko

Plan sytuacyjno-wysokosciowy projektowanej drogi dostosowano do istniejgcego
uksztattowania terenu. Inwestycja nie oddziatywuje i nie wplynie negatywnie na Srodowisko.
Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana zgodnie z Dz. U.
2008. Nr 199, poz.1227 gdyz przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z klasyfikacjg przedsiewzie¢ wg
Dz. U. 2010r Nr 213,p0z.1397.
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6. Rozwiazania projektowe

Na podstawie Dz. U. 2017 poz. 1332 Informuje sie, ze obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

Projektowany obiekt budowlany na podstawie Rozporzadzenia w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z d. 27.04.2012
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku, Zze przebudowa dotyczy drogi gminnej wewnetrznej Inwestor nie
wystepowat w sprawie kanatu technologicznego.

6.1 Rozwigzanie sytuacyjne
Poczatek inwestycji nastepuje na potgczeniu z gtéwnym przebiegiem ul. Matachowskiej
w Km 0+000. Koniec odcinka nastepuje w KM 0+115. Obiekt zlokalizowany jest w dziatce
drogowej nr 3907 oraz celem dowigzania sie do istniejgcej jezdni ul. Matachowskiej (drogi
gminnej nr 336014T) na dziatce nr 3899 w msc. Kundw.

Przebudowana jezdnia petnigca funcke ciggu pieszo-jezdnego bedzie posiadaé szer.
5,0m. Bedzie posiadac¢ nawierzchnie bitumiczng. Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano
jako jednostronny 2% zgodny ze spadkiem podtuznym jezdni gtdbwnej. Jezdnia bedzie
posiada¢ obustronny kraweznik. W ramach robot zostanie wykorzystana galanteria drogowa w
postaci kraweznikow 20x30x100 na tawie betonowej z oporem. Przedmiotowa droga jest drogg
podporzgdkowang. Droge zakonczono zawrotkg o wym 12,5x12,5m. Na koncu zawrotki z uwagi
na istniejgcag skarpe nasypu zaprojektowano bariere energochtonng H2/W2/A. Dodatkowo skarpe
nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi. Projektowane zjazdy nalezy wysokosciowo dowigza¢ do
istniejgcych bram. W przypadku nowych zjazdéw prowadzgcych do dziatek niezabudowanych
nalezy wykonac¢ zjazdy o pochyleniu podtuznym 5%. Z uwagi na brak mozliwosci dowigzania sie
wysokosciowego nowoprojektowanych zjadow do istniejgcego terenu ze wzgledu na roznice
wysokosciowe (skarpa nasypu) to wtasciciel dziatki bedzie musiat sie dowigza¢ wysokosciowo do
nowopowstatego zjazdu na terenie swojej dziatki.

6.2. Droga w profilu podtuznym

Profil podtuzny drogi nawigzano do stanu istniejgcego. Poczatek niwelety nawigzuje
wysokosciowo do istniejgcej gtdwnej jezdni ul. Matachowskiej na wysokosci Km 0+000,00.
Koniec odcinka stanowi zaprojektowana zawrotka na wysokosci Km 0+115. Niwelete
poprowadzono w sposéb zapewniajgcy odprowadzenie wdd opadowych do istniejgcego systemu
kanalizaciji.

Profil podtuzny jezdni wyokraglono tukami pionowymi o promieniu od R=300m do
R=600m. Niwelete jezdni lekko podniesiono z uwagi na ztogodzenie spadku podtuznego zjazdéw
do posesji.

6.3. Konstrukcja nawierzchni
Nosnos¢ gruntu G4. Konstrukcje jezdni wykonano dla obcigzenia ruchem KR1. Celem
rozpoznania podtoza gruntowego wykonano odwiert geologiczny.
Do obliczen konstrukcji z uwagi na grunty wysadzinowe jak réwniez dobre warunki wodne
przyjeto grupe nosnosci G4.
Dla przebudowywanego odcinka ul. Matachowskiej zaprojektowano nastepujaca
konstrukcje:
Konstrukcjanr 1 -jezdnia
% warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr 4cm
% warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 gr 5cm
% podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm
gr 20cm
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% warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(od 2,5 do 4MPa) gr 16cm

% warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C N/R,
0 CBR >20%, k10>8m/dobe gr 15cm

Konstrukcjianr 2 - zjazdy

DS

» warstwa z kostki betonowej gr 8cm

» podsypka grysowa 2-8mm gr 3cm

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm
gr 15cm

% warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr (od 2,5 do 4MPa) 15cm

» warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C NR,

0 CBR >20%, k10>8m/dobe gr 15cm

DS

B

X3

B

6.4. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét nalezy usungé istniejgca konstrukcje nawierzchni na gtebokosé
projektowanej grubosci nowych konstrukcji. Sposéb zagospodarowania materiatu nalezy do
Inwestora lub wykonawcy po ostatecznym ustaleniu.

Grunty z wykopéw by mogly byé stosowane w nasypie powinny spetniaé wymogi
stosownych norm i SST. Do budowy nasypu za zgoda kierownika budowy mozna zastosowac
materiat w formie kruszywa z istniejgcej nawierzchni.

7. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zostato zaprojektowane z wykorzystaniem istniejgcych elementow
funkcjonujgcego obecnie systemu odwodnienia zlokalizowanego w gtéwnej jezdni ul.
Matachowskiej. Wody opadowe i roztopowe z nowoprojektowanej jezdni bedg sptywaly za
pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez
przebudowany wpust uliczny, ktéry wzgledem poziomu jezdni nalezy obnizy¢ 1cm.

Realizacja w/w inwestycji nie spowoduje zmian w dotychczasowych kierunkach
odprowadzania wod. Po zakonczeniu inwestycji stosunki wodne nie ulegng pogorszeniu.

7.1. Rurociagi

Przykanaliki od wpustow zaprojektowano z rur i ksztaltek kanalizacyjnych @200 PP o
Sciance litej o sztywnosci obwodowej SN8 potwierdzonej badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969
do kanalizacji grawitacyjnej o potaczeniach za pomocg szczelnych uniwersalnych dwukielichow
lub kielichéw montowanych fabrycznie. Rura powinna posiada¢ podwyzszone wiasciwosci
termoizolacyjne i by¢ odporna na okresowe wystgpienia warunkéw przemarzania gruntu, a takze
mozliwos¢ montazu w obnizonych temperaturach do -10° C. Rurociggi nalezy posadawia¢ na
zageszczonym podiozu piaskowym o grubosci warstwy 20 cm z wyprofilowaniem w nim tozyska
nosnego dla rury dajgcego kat podparcia co najmniej 90°. Obsypka piaskowa rurociggéw w
strefie ochronnej siegajgcej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywana recznie i
zageszczana warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95 % wedtug zmodyfikowanej
metody Proctora.

7.2. Wpusty uliczne

Zaprojektowano zelbetowe wpusty uliczne $ciekowe z osadnikami o konstrukcji z
typowych elementéw zelbetowych prefabrykowanych, beton C35/45. Podstawy wpustéw
zelbetowe @ 0.50 m posadawiane na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. PowyZzej nadstawki
zelbetowe & 0.50 m, zelbetowe pierscienie odcigzajgce @ 1.24/30.64 m i zelbetowe pierscienie
utrzymujgce wpust @ 1.0/@30.50 m. Skrzynki sciekowe wpustéw ulicznych zeliwne kotnierzowe
420 x 620 klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000 z kratg mocowang na korpusie zawiasowo i
ryglowang osadzane na zelbetowych pierscieniach prefabrykowanych utrzymujgcych wpust i
pierécieniach odcigzajgcych. Zeliwne skrzynki $ciekowe wpustéw ulicznych nalezy osadzaé
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zgodnie z rzedng projektowanag niwelety jezdni. Podtgczenia rurociggéw @200 PP do studzienek
Sciekowych wpustow w prefabrykowanych otworach przytaczeniowych z osadzonymi mufami
sciennymi @200. Zewnetrzne betonowe powierzchnie wpustéw nalezy zabezpiecza¢ powloka
ochronng wykonang z preparatu hydroizolacyjnego.

7.3 Studzienki kanalizacyjne istniejace

Zakres prac adaptacyjnych na istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych kanalizaciji
sanitarnej przeznaczonych do dalszego uzytkowania zlokalizowanych w obszarze
przewidywanych robét drogowych dotyczyé bedzie korekty wysokosciowej i wymiany witazow
kanalizacyjnych na nowe wtazy zeliwne typu ciezkiego & 0.60 m w projektowanej jezdni klasy D
400, poza jezdnig klasy C 250 wg PN-EN 124: 2000. Wtazy kanalizacyjne nalezy dostosowacé
wysokosciowo do rzednych projektowanych niwelety jezdni za pomocg betonowych pierscieni
dystansowych. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z wymiang ptyty nastudziennej.
Wigczenie rurociggéw projektowanych do istniejgcych studzienek poprzez otwdr wykuty w Scianie
studzienki z osadzong i obetonowang mufg scienng przelotowa.

7.4 Infrastruktura techniczna

Istniejgca infrastrukture techniczng wystepujacg w postaci sieci gazowej oraz sieci
wod — kan nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Gestorow sieci zatgczonymi do
przedmiotowego opracowania.

Zabezpieczenie sieci bedzie sie odbywaé w pasie drogowym i  nie spowoduje w
zaden sposob ujemnych zjawisk majgcych wplyw na pogorszenie Srodowiska
przyrodniczego, ludzkiego, krajobrazu oraz powietrza.

7.5 Organizacja ruchu

Na czas prowadzenia robot wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy oraz do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.

W przypadku statej organizacji ruchu oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie z
zatwierdzonym projektem.

7.6 Zakres prac
Niniejsze opracowanie w istniejgcym pasie drogowym obejmuje nastepujgcy zakres

prac:
e roboty pomiarowe;
e roboty przygotowawcze: rozbidrke istniejgcej nawierzchni utwardzone;j
o profilowanie i zageszczenie podtoza;
e mechaniczne i reczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-V;
e wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zjazdéw indywidualnych,
e zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej,
e wykonanie przykanalikéw do kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi o

¢ uporzadkowanie terenu

7.7 Kolejnosé prac

Kolejnos¢ realizacji robét budowlanych zalezy od warunkéw pogodowych, ruchowych,
mozliwo$ci wykonawcy robot.

Pierwszym etapem budowy przedmiotowych ulic bedzie zabezpieczenie urzgadzen
infrastruktury technicznej oraz wykonanie przykanalikdw i wpustéw ulicznych.

Drugim i ostatnim etapem bedzie przebudowa jezdni oraz zjazdow wraz z
wykonaniem galanterii drogowe;j.
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7.8.1. Obowiazki w procesie inwestycyjnym.

Przed przystgpieniem do robdt inwestor w wyznaczonym terminie przekaze protokotem
kierownikowi robdt zgtoszenie, pozwolenie wejscia na dziatki/prawo do dysponowania
gruntem na cele budowlane (wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, oraz podlegajgcymi ochronie srodowiska przyrodniczego i kulturowego),
dokumentacje projektowq, specyfikacje techniczng.

Do kierownika robét nalezy:

« Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem, pozwoleniem na
budowe, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami B.H.P.

Sporzadzenie planu BIOZ.

Odcinki robét w widocznym miejscu nalezy oznakowaé odpowiednimi znakami
drogowymi i informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren wykonanych robét.
Koordynowa¢ dziataniami zapewniajgcymi przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

R/
0’0

0’0

Do obowigzku inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

+ Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z
projektem budowlanym i wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowe, oraz
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

% Niedopuszczenie do zastosowania wyrobow wadliwych.

% Odbidr robot budowlanych.

«» Uczestniczenie we wszelkich probach przy odbiorach technicznych gotowych
odcinkéw wykonanych robét drogowych oraz robét instalacyjnych i uksztattowania
terenu i przekazanie ich do uzytku.

+ Usuwanie wad a takze na zadanie inwestora kontrolowanie rozliczen prac
budowlanych.

+ Wydawanie polecenia kierownikowi grupy robét wpisem do dziennika budowy
dotyczgce usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozeh.

% Zadanie od kierownika grupy robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
robot.

Zabezpieczenie pracownikéw;

Zabezpieczenie dla pracownikéw tymczasowych pomieszczen techniczno-socjalnych
oraz wyposazenie w artykuty pierwszej pomocy czyli apteczek. W powinnosci Wykonawcy
jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie prowadzonych robét
budowlanych odpowiedniego wyposazenia pierwszej pomocy przez caly okres
obowigzywania umowy.

Zatatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wytgcznie w
przewidzianych do tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawce robot.

7.8.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci uzbrojenia podziemnego, napowietrznego

- istniejacy ruch uliczny (najechania, potracenia),

- wykopy pod przebudowe infrastruktury technicznej oraz jej zabepieczenia
- pozostatosci po rozebranych elementach budowlanych,
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7.8.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Podczas prowadzenia robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia niebezpieczenstwa
zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopdéw, nasypow oraz
wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni. Ponadto zagrozenia moga wystgpi¢ przy
wykonywaniu prac zwigzanych z rozbiorkg konstrukcji oraz zatadunkiem i roztadunkiem
materiatdbw. Zagrozenia wynikajgce na budowie mogg dotyczyé rowniez uszkodzen
podziemnych sieci uzbrojenia technicznego, przy niewtasciwym wykonywaniu robét
ziemnych. Zagrozenie stanowi réwniez ruch samochodowy. Mogg wystgpi¢ potrgcenia
pieszych.

Podczas prowadzenia robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia niebezpieczenstwa
zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu roboét drogowych oraz robdét instalacyjnych.

Prace szczegdlnie niebezpieczne
- wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego — roboty ziemne powinny byc
prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzeh
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Prowadzenie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno odbywaé
sie recznie pod nadzorem przedstawiciela generalnego wykonawcy. Przy pracach
szalunkowych w wykopach nalezy stosowa¢ odpowiednig Polskg Norme. Wykopy nalezy
oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikédw i 0sob trzecich poprzez
prawidtowo ustawione porecze i oSwietlenie. Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach
przez jedng osobe
- prace wykonywane w poblizu jezdni po ktérej odbywa sie ruch kotowy nalezy wykonywac
po ustawieniu oznakowania tymczasowego, wedtug zatwierdzonego projektu organizaciji
ruchu na czas budowy. Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki ostrzegawcze lub ubrania
robocze z elementami odblaskowymi.
- roboty bitumiczne — nalezy zapewni¢ sprzet ochrony indywidualnej, wtadciwej odziezy,
szczegdblnie butdw na grubej podeszwie i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej
roboty. Pracownicy wykonujgcy prace bitumiczne powinni mie¢ zapewnione przerwy w pracy,
Do wykonywania prac szczegoOlnie niebezpiecznych powinny by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogdéw regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadanh i
przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach.

7.8.4 Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji

Pogotowie ratunkowe 999
e Straz Pozarna przy 998
Komisariat Policji 997
e Telefon alarmowy 112

7.8.5 Uwagi koncowe

Prowadzenie robot budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego oraz pracownikow przylegtych firm. Konieczne jest wiec  wilasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego,
zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.
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Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
trescig wszystkich decyzji, warunkéw, uzgodnien zawartych w dokumentacji catego
zamierzenia oraz zastosowania sie do wymogow z nich wynikajgcych.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg , nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, pod S$cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych operatorow .

Zakohczone prace zwigzane z zabezieczeniem infrastruktury nalezy zgtosi¢ do
odbioru zgodnie z wymogami poszczegolnych gestoréw.

8. ZAlgCZNIKi.........ooveniii str 12-15

Uzgodnienie ZGKiM w Kunowie pismo z dnia 31.05.2019

e Uzgodnienie rozwigzan projektowych z Inwestorem pismo z dnia 16.05.2019
e Uzgodnienie z PSG pismo z dnia 19.06.2019
9. Uprawnienia/oswiadczenia................ccoooiiiiii str 16-18
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Lokalizacja inwestycji
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