SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na:
»TERMOMODERNIAZJI BUDYNKU SZKOtY W KUNOWIE”

ST

SST-1
SST-2
SST-3
SST-4
SST-5
SST-6
SST-7
SST-8
SST-9

Lokalizacja:

UL. SZKOLNA 1, KUNOW, GMINA KUNOW

45000000-7
45111200-0
45262522-6
45421100-5
45320000-6
452261000-4
45321000-3
45410000-5
45431100-3
45261210-9

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty ziemne

Roboty murarskie

Instalowanie drzwi i okien

Roboty izolacyjne

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Izolacje cieplne

Tynki wewnetrzne

Uktadanie gresu

Wykonanie pokry¢ dachowych

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdlowa Specyftikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZ] — Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp — bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t polegajacych na: Termomoderniazji Budynku Szkoty W Kunowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji techniczne;j
(S8ST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:
1.3.1 Robét ziemnych
- profilowanie i wyréwnanie terenu,
- roboty ziemne przy zasypywaniu wykopow,
- roboty ziemne przy utwardzeniu terenu
1.3.2 Roboty w zakresie obrobek blacharskich
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej ocynkowanej
- montaz rynien i rur spustowych z blachy
1.3.3 Roboty murarskie
- zamurowanie otworow,
1.3.4 Instalowanie okien i drzwi
- wymiana okien na okna PCV uchylno-rozwierane,
- wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych na drzwi stalowe ocieplone,
- montaz parapetow okiennych — zewnetrznych
1.3.5 Roboty izolacyjne
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu,
- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe $cian fundamentowych
- izolacje cieplne $cian zewnetrznych
1.3.6 Pokrywanie $cian i podtozy poziomych
- wyprawa elewacyjna $cian zewnetrznych
- wykonanie uzupelnienia tynkéw,
- wykonanie oktadziny schodow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty
1 dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obicktem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.



obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlno$ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
@) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
k) pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obicktu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiel pozytywna oceng technicznag wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

0 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obicktu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6ot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
1 przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosdci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okredlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoédlzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
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uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadaml dziatania
tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwienn — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego
oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z éwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umows w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspolrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego roboét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa;:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sgq obowiazujace dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub
opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos§é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedgq zgodne z dokumentacja
projektows lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprz¢t  przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczent obciazenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ltadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
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beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnodci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej
1 samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzent lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostale materialy
budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiat6w pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakos$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
1 jakickolwick inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia
ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete
z terenu wykopdow, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,



w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét 1 wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw  transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za:

prowadzenie robét zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wykonywaniu roboét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos§¢ wykonania poszczegélnych elementdw
robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i lo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badanq,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materialéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 rob6t z dokumentacja projektowa i1 SST. W takim przypadku, calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1/posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskaq Norma lub aprobata techniczna,

- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spelniaja wymogi SST.
3/ znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

10



6.8. Dokumenty budowy

1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnieft do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2/ Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad i ustaleq,
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f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowsq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét i materiatow

Zasady okreslania iloéci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cz¢Sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$c¢ i ilos¢ roboét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1/ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3/ protokoty odbioréw czesciowych,

4/ recepty i ustalenia technologiczne,

5/ dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

6/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badati i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

7/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9/ geodezyjna inwentatryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10/ kopig¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie regkojmi i gwarancji.
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Odbiér po uplywie okresu rekojmi 1 gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2080).
9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

14



SST -1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV: 45111200-0)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
wykopow - ktére zostang wykonane w ramach robét polegajacych na: Termomoderniazji Budynku
Szkoty W Kunowie.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w SST. ,,Wymagania ogdlne".
1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wykopéw zgodnie z Dokumentacja projektowa, niniejsza ST 1 postanowieniami Inspektora
Nadzoru.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujacymi normami 1 okresleniami
zamieszczonymi w SST. ,,Wymagania ogélne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw
wymienionych w zestawieniu robdét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow 1 ich poréwnania z Dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia zasadniczych
réznic, wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru, celem
uzyskania decyzji. Roboty ziemne nalezy wykonywaé wykorzystujac nastgpujace dane: a/ wyniki badan
gruntéw 1 ich uwarstwien,

b/ biezacej obserwacji podtoza gruntowego w wykopach,

¢/ zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg. BN-72/8932-01.

Grunty nie nadajace si¢ do wbudowania, jezeli wystapia, winny by¢ odwiezione przez Wykonawce na
odktad zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonanie wykopow moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu 1 transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wladciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania jak i w czasie odspajania.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robé6t

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania robét 1 przepiséw BIOZ. Musi on odpowiadac
wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelniaé wymagania wymienione
w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakoniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania 1 nie wplywaé ujemnie na jakos¢

rob6t 1 transportowanych materialow. Zaladunek, transport i rozladunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podtoza.

5.1.1. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa powinny by¢
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy 1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Wykonawca przed przystapieniem do robdt, powinien wykonaé wszystkie roboty
przygotowawcze.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopdéw, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzgtu. Wykopy powinny by¢ wykonywane
w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do uformowania koryta,
ulozenia ulepszonego podloza i warstw podbudowy zasadniczej.

5.2.2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo obszaréw przyleglych do
wykopu.

5.2.3. Jezeli na terenie robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete
wczedniejszymi ustaleniami, nalezy przerwac roboty w celu uzgodnien z odnosnymi wiadzami.

5.2.4. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.2.5. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt a ich naprawa wynikajaca z nieprawidlowego ich wykonania badz podcigcia
obciaza Wykonawce.

5.3. Zagegszczenie gruntu w wykopie.

5.3.1. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé.

5.3.2. Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is > 1,0

5.4. Doktadnosé¢ wykonania wykopow.

5.4.1. Wymiary wykopéw w planie nie moga si¢ r6zni¢ od projektowanych o wiecej niz 10 cm.

5.4.2. Pochylenia skarp i wykopéw nie moga si¢ r6zni¢ od projektowanych o wiecej niz 10 cm.

5.4.3. Rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga réznic si¢ +1cm i -3cm.
6.Kontrola jakosci robot:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot ziemnych z uwzglednieniem podanych wyzej tolerancii.

- Wyrywkowe badanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia prawidlowosci wykonania robot w czasie Odbioréw
robot zanikajacych , jak rowniez wyrywkowo w czasie ich trwania .

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarows wykonania wykopéw jest 1m3 faktycznie wykonanych i odebranych przez
Inspektora Nadzoru robét zgodnie z Dokumentacja projektowa.

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakoficzeniu robét, na podstawie:
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a) protokoléw z odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robot nalezy sporzadzi¢ protokoél w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory roboét przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
konicowy roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacii,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny byé poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protoké! odbioru koficowego robot.

9.Podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci zawarte sa w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1120)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykoniczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (DzU. Nr
112, poz.1200).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje
si¢, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).
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SST - 2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(452-6)
(Kod CPV 45262500-6)

ROBOTY MURARSKIE
1.Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na:
Termomoderniazji Budynku Szkoly W Kunowie.
1.2. Zakres robét objetych ST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna dotyczy zamurowania otworéw i podmurowania ogniomurkow.
1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. Materialy.
2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mul.
2.2.Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 25 wg PN-B 12050:1996
Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 3,3-4,0kg
Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba
cegiel poléwkowych, peknietych catkowicie lub z pojedynczym peknigciem przechodzacym przez
calg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm moze przekracza¢ dla cegly - 10% cegiel badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%. Wytrzymalosé na $ciskanie 10,0 Mpa. Gestosc
pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 Wspolezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK. Odpornosé na
dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzed po badaniu.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego gr. 24cm
Mozna powyzej 0,3 m od powierzchni terenu stosowac¢ bloczki z betonu komérkowego o wymiarach
24x24x59cm o klasie gestosci co najmniej 70. Materialy zastosowane do wykonania $cian powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w normie: PN-EN 771-4:2012 ,Wymagania dotyczace elementéw
murowych - Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popioléw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci clasta waplennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
1 zanieczyszczen obcych Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone

5. Wykonanie robét.

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzana 1 grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw i otworéow.

b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.
5.1.Wykonanie robot.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin.

Bloczki i cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W zwyktych murach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubosc

normows spoiny:

- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna przekraczac

15 mm, a minimalna 5 mm.

- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosé¢ maksymalna nic powinna przekraczaé

17 mm, a minimalna 10 mm,

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa przy zewnetrznych

licach na gl¢bokos¢ 5-10 mm. Zaprawa cementowa powinna by¢ zuzyta w ciagu 2 godzin. Do

zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki 25 1 35. Dopuszcza si¢ stosowanie

do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych. Stosowanie tych
dodatkéw powinno by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez I'TB. Do

wykonania fundamentéw nalezy stosowac zaprawe cementows marki 5 przy konsystencji wg

stozka pomiarowego 6-8cm.Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowych o konsystencji
7cm wg stozka pomiarowego dla marki zaprawy 5Mpa:

- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25-1:4

- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35-1:5

5.2. Stosowanie innych rozwigzan

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rozwiazan po uprzednim uzyskaniu zgody inspektora nadzoru i/lub
projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

- W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadaja wymaganym normom lub . $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym
zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsi¢biorstwa
(albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiazujacymi dla tych materialéw i wyrobéw normami.
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- W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.

- Wyniki odbioru materialéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.0BMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w przedmiarze robét.

Jednostka obmiarows jest:

- Dla zamurowan otworéw — m3

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Podstawa odbioru rob6t murowych.

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: - dokumentacja
techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialéw 1 wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,

- protokoly odbioru poszczegolnych etapdéw robot szczegolnie zanikajacych; jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku robét,

- protokoly odbioru materialéw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobdéw, jezeli takie byly zlecane przez budowe (np.
w odniesieniu do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobéw)

- ekspertyzy techniczne w przypadku; gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku. Odbiér robot
murowych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoficzeniowych, ale po
obsadzeniu stolarki:

8.2 Odbior muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z betonu.

- Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakéw i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy 1 innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych
materialow z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materialy nie
majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

8.3 Ocena wynikéw badan po odbiorze.

W razie uznania calosci lub czg¢dci robot murowych za niezgodne z niniejsza ST nalezy ustali¢, czy
w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszej ST zagrazaja bezpieczenstwu
budowli i na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukeji murowych.

Mury zagrazajace bezpieczefistwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane
w sposob prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa platnosci jest wykonanie zakresu objetego niniejsza specyfikacja

10. Przepisy zwigzane:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690)

10.1 Polskie normy; §wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

PN-EN 1052-1:2000 Metody badat muréw. Okreslenie wytrzymalosci na Sciskanie

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie

PN-99/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych.
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Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczanie przyczepno$ci betonu do betonu. Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymatosci na
rozciaganie przy zginaniu

PN-76/B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych" Tom I i II
,2Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY Warszawa 1989 ¢

10.2 Materiaty pomocnicze.

e ,,Vademecum Budowlane” dzial ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych"

* ,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY Warszawa 1997x.
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SST-3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach robdt polegajacych na: Termomoderniazji
Budynku Szkoty W Kunowie.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania 1 odbioru stolarki budowlanej, tj.
okien z wysokoudarowego PCV oraz drzwi zewnetrznych stalowych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacii, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1 Okna

Okna z wysokoudarowego PCV, dwuszybowe, dwudzielne, w kolorze bialym, rama pieciokomorowa
z szybami zespolonymi o wspotezynniku U =1.1 [W/(m2*K)]. Konstrukcja okien powinna
umozliwia¢ ich rozszczelnienie w celu zapewnienia swobodnej infiltracji powietrza do wewnatrz
pomieszczen, a takze umozliwia¢ uchylanie poszczegélnych pol okna i posiada¢ regulowane
nawietrzaki, umozliwiajac naplyw $wiezego powietrza z zewnatrz. Rodzaj nawietrzakow okiennych
nalezy dobra¢ w zaleznosci od wymaganej ilosci powietrza potrzebnego w poszczegélnych salach.
Nawietrzaki powinny by¢ instalowane na wys. min. 2,0m. Przed zamoéwieniem wymiary sprawdzié na
budowie.

- profil pieciokomorowy

- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach o$cieznicy, skrzydel 1 stupkow

- wzmocnienia oscieznicy w ksztalcie zamknigtego prostokata

- wzmocnienia skrecane z profilem PCV maksimum co 30 cm

- ryglowanie skrzydla do ramy minimum co 81 cm

- zawias gbrny mocowany we wrebie skrzydta

- skrzydlo rozwierno-uchylne wyposazone w funkcje mikrowentylacji

- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w blokade btednego potozenia klamki

- szyba zespolona o wspolczynniku K=1.1 W/m2K z ramka o podwyzszonej izolacji cieplnej (nie
aluminiowa)

- uszczelnienie rama-skrzydlo - zestaw 2 uszczelek przylgowych

- dwa otwory odwodnieniowe z zaslepkami na skrzydto

- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku oscieznicy.
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2.1.2 Drzwi stalowe zewngetrzne

- drzwi pelne stalowe, ocieplone w kolorze nawiazujacym do istniejacej stolarki drzwiowej - do
uzgodnienia z zamawiajacym.

2.1.3 Drzwi wewnetrzne drewniane, stalowe.

-kolorystyka wedlug uznania inwestora.

2.1.4 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej 1 drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodno$§¢ wymiarow,

- jako$¢ materialéw, z ktorych stolarka budowlana zostala wykonana,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

-sprawnos$¢ dzialania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okud.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gléwnych, szczegdlowych i luzéw(skrzydel i elementéw
ruchomych) nalezy poréwnaé¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi
w opracowaniu 1 normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji
technicznej(stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane
w tabl. 2-11 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzow i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Wartos$¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrot
idrzwi
Micisce I balkonowych,
lejsee uzow naswietli, plytowych klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skezydlami 2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami 1 1 1 -1 5 5
a
oScieznica

Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm)].

Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrot
tolerowane drzwi plytowyc klepkowyc Desk 1 klepkowyh | Klepkowyc deskow
balkonowy | h h o Z h a
ch wych listew cieplonych nych
Wymiar +5 +5 =5 =5 - +5 =5 =5
zewnetrzny
oscieznicy lub
krosna
Osdciezni | Do 1 | =2 =2 2 - - - - -
ca lub m
krosnow | Powy | +3 +3 +3 +4 - +8 +6 +8
Swietle zej 1
m
RéZnica Do 1|1 1 1 1 - - - -
dtugosci m
przeciwleg
tych
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element6 Powy | 2 2 2 2 - - - -
w zej 1
oscieznicy m
mierzona
W
Swietle
Skrzydto | Szerok | - +1 +2 - - - - B
we 0§¢
wrebie do 1m
Powyz | - =2 =3 =2 =8 - - -
¢ 1lm
Wysok 2 +5 +5 +10 +10-5 +10-5 +8
0$¢é
powyz
Sh!
m
Roznica Do 112 - - - - - - _
dtugosci m
przekatny | 1 do 2 | 3 3 3 4 - - - _
ch m
skrzydet Powyz | 3 4 4 5 _ _ ~ N
we (S
wrebnie o | 2m
wymiarac
h
Przekroje | Szer. -1 -1 =1 _ =3 =2 =2 )
elementé | do
W 50 mm
Py | £2 2 |- : = 3 3
€
50mm
Gr.do | = =1 _ _ =3 ) =2 )
40mm
Py | +1 T |2 2 = = )
€
40mm
Grubos¢ skrzydta | - =1 =2 =2 =3 ) =2 )

d) Dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jakosci materialow nalezy poréwnaé wyniki
ogledzin

drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.

e) Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu 1 jego szczegdtdw konstrukcyjnych nalezy
poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakosci robot stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci
drewna,

- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okud, ich wielkosci 1 iloci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,- pokrycia
powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy

dokonaé przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydel oraz uruchomienie mechanizméw okué
zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposéb zapewniajacy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne; wyroby nalezy uklada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujacych wiasciwg tj. spelniajaca wymagania ST jako$é robot.
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4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i1 innych ostrych elementow.
Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy laczy¢é w bloki zapewniajace stabilnos$¢ 1 zwartos§é
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie o$ciezy.

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezy z wegarkami lub ,,w” osciezy bez wegarkdw.

b) Oscieze bezwegarkowe, wystepujace w S$cianach murowanych z bloczkéw 2z betondéw
komorkowych, cegly kratéwki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly
wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oScieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania odcieza.

d) Dopuszczalne odchylki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.
Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchylki [mm] Dopuszczalna réznica
spos6b wykonania Dtugosci przekatnych
oscieza szeroko$c wysokos§¢ [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 +3 10

wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane =6 4 Nie sprawdza si¢
$ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej.
- Stolark¢ okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
wysoko$é Szerokosé punktéw W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odleglosci ok. 33 cm od
Powyze] 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odleglosciach
od pionowej krawedzi oscieza,
townej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odleglosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odlegtosci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czesci okien
symetrycznie w odleglosciach
od pionowych krawedzi
o$cieza, téwnych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w os$ciezy.
- w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub listwach.
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- w zaleznodci od rodzaju lacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzic
w sposéb trwaly ich elementy kotwiace w osciezach.

- uszczelnienie okna w odciezach bezwegarkowych styk odcieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypelni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostalej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigcksze niz 2mm na 1 wysokosci
okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dltugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wicksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wicksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m dlugosci
przekatne;j.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel przy
otwieraniu i zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kolki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypelnia szczeling miedzy murem
a odcieznica jest niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie
wyréwnacé zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia 1 osadzi¢ parapet
na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z osciezem po ich
uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie dokladnie umocowane we wrebie progu
oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdzial 10 -Stolarka. Zalozenia szczegétowe
p.2.2., 2:5.
Jednostka obmiarows jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewngtrzne oraz skrzydia drzwiowe- m2

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbior
osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub $cian.

- Oécieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach polaczent z murem.
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydlowych nie moga by¢ wigksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydia okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych
luzow.

- Otwarte skrzydla drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznica
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢
wyciagnac bez zerwania ,okno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaly. Okucia wpuszczane nie moga
wystawaé ponad powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z folii
PVC, uszczelek i okud.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, §wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,

e ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,, Tom I ,,Budownictwo
ogolne"

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* 10.2 Materiaty pomocnicze. ,,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996t.
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SST - 4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANTIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLAC]I
(Kod CPV 45320000-6)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t polegajacych na: Termomoderniazji Budynku Szkoly W Kunowie.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z izolacja cieplng budynku

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

- izolacje cieplne $cian zewnetrznych ze styropianu gr. 150 mm o wspélczynniku A=0,031 W/mK

- izolacje przeciwwilgociowe 1 cieplne $cian fundamentowych: Abizol 2R+2P styropian XPS
(ekstrudowany) gr.150 mm

- izolacje cieplne stropodachu ze styropapy gr 240 mm

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw wymienionych
w zestawieniu robét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos§é
wykonania tych roboét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja urnowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja urnowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujace
informacje:

1. 6. 1 Harmonogram i kolejno$¢ prac

1.6.2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

1.6.3 Swiadectwa jakoSci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

1.6.4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowe zestawienie materialow:

- styropian EPS 031 gtr. 150 mm o wspélczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/m*K

-Abizol 2R+2P i styropian XPS 300-035 o wspétezynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K
gr.50mm

- folia kubetkowa
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- Styropapa (plyty styropianowe EPS 200-036 i EPS 100-038 wedlug projektu) grubosci 24 cm,
laminowane jednostronnie papa podkltadowa, mocowane do podloza: klejem bitumicznym trwale
plastycznym;

Materialy pomocnicze

Materialy powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét dociepleniowych i izolacyjnych:

1) Rusztowania ramowe

BHP w aspekcie rusztowan

WYMOGI PRAWNE NORMY TECHNICZNE ZAGROZENIA Przepisy o bezpieczeristwie
1 higienie pracy uznaja prace na rusztowaniach za szczegélnie niebezpieczne. W zwiazku z tym
rusztowaniom budowlanym stawia si¢ szereg wymagan w zakresie bezpieczenistwa przy
projektowaniu, produkcji, wznoszeniu i eksploataciji.

WYMOGI PRAWNE

Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu,
rozbidrce 1 eksploatacji rusztowan okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dn. 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowvch i rozbiérkowych oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp oraz-w szczegdlny sposéb w Polskich
Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw rusztowania powinny miedzy innymi:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymale pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do skfadowania materialow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowana do przenoszenia dziatajacych obciazen,

- zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ pionows i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarzaé¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie
z projektem 1 dokumentacja techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytwoérni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie
z instrukcjami producentéw. Montaz 1 demontaz rusztowaft powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby
zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa danego typu rusztowania.

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznosé,

- w czasle gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczaco od skrajnych
przewoddw sa mniejsze niz:

- 2 m dla linii NN,

- 5 m dla linit WN do 15 kV

- 10 m dla linii WN do 30 kV

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sa spetnione-przed rozpoczeciem robot linie nalezy wylaczy¢ spod napigcia.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
pomostow. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania usytuowane bezposrednio
przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zZrédla zagrozenia.
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Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace
przedmioty

NORMY TECHNICZNE

Ogdlne wymagania, badania dotyczace projektowania, produkcji i montazu oraz wytyczne dotyczace
cksploatacji okreslaja normy techniczne. Wykaz Polskich Norm do obowigzkowego stosowania
w budownictwie okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn. 21.06.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm
z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej 1 komunalnej oraz geodezji 1 kartografii.

Wynika z niego, iz w zakresie rusztowan budowlanych istnieje obowigzek przestrzegania wymogow
zawartych w: PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe trobocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogdlne wymagania i badania.
W celu dostosowania polskich norm do wymagan ujetych w dokumencie harmonizujacym HD-
1000, stosowanym w czgsci krajow europejskich (Niemcy, Anglia, Francja), Polski Komitet
Normalizacyjny ustanowil zamiast wyzej wymienionych norm okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa cztery nowe normy. (Patrz tabelka) Przewiduje sie, ze
w najblizszym czasie Rozporzadzenie Min. GPiB w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektérych polskich norm z zakresu budownictwa zostanie uaktualnione zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny w przedmiocie rusztowan. Stara norma Nowa
norma Przedmiot normy Zakres zmian PN-M78/M-47900PN/M-47900-1 Rusztowania stojace
metalowe robocze. Okreslenia, podzial, gléwne parametry. Okreslenia, podzial, typy, odmiany,
postacie i gléwne parametry rusztowan stojacych metalowych roboczych, stosowanych do robot
budowlanych oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-72 wg PN-M-47300; 1990 (PN-90/M-
47300)Uzupetniono  podzial rusztowan oraz zmieniono wielko§¢ obcigzen uzytkowych
w poszczegblnych grupach. Pozostaly sprzet pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania
1 nie moze pogarszac jakosci 1 wykonania robot i przepisow BIOZ. Musi on odpowiadaé¢ wykazowi
znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych
Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2 Transport materialéow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakoniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wplywac¢ ujemnie na jako$¢ robot i transportowanych materiatow. Zatadunek,
transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.2.1

5.1.1 Izolacji stropu

- ulozenie styropapy na lepiku na stropodachu z zamocowaniem dyblami z trzpieniem stalowym po
obwodzie wszystkich krawedzi.

5.1.2. Izolacje §cian

- oczyszczenie podloza

- przyklejenie plyt styropianowych

- mocowanie plyt za pomoca dybli plastikowych do $ciany

- wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego i wykonanie wyprawy tynkarskie;.
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5.1.3. Izolacje $cian fundamentowych
- odkopanie $cian fundamentowych do gtebokosci min. 30c m,
- oczyszczenie szczotkami drucianymi 1 zmycie podloza $cian fundamentowych wyréwnanie
nieréwnosci po przez skucie wystajacych fragmentow zapraw 1 uzupelnieniu zaprawg
niewypelnionych spoin,
- wykonanie izolacji z Abizolu 2R+P
- przyklejenie styropianu XPS (ekstrudowany) gr.150mm
Zamocowanie foli kubetkowej.
- zasypanie wykopu z zaggszczeniem
6.Kontrola jakosci robot:
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
Kontrola jakosci odbioru robét podlega na sprawdzeniu:
a) Przygotowanie podtoza do ulozenia izolacji
b) Sprawdzanie wykonania ilo$ci 1 rodzaju robét na podstawie przedmiaru robot.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okredlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2 ocieplenia stropu
8.0dbiér robot
8.1.0golne zasady odbioru
podano w OST
8.2. Odbior czgsciowy
W czasie wykonywania robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér cz¢sciowy,
ktory powinien objaé nastgpujace etapy:
a) odbior przygotowanego do ocieplenia podtoza
b) odbioér utozenia ocieplenia
¢) odbi6r utozenia folii
Odbiér powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robot. Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ przeprowadzony odbidr koficowy.
8.3. Odbior koncowy
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakoficzeniu robét ociepleniowych, na podstawie
a) protokoléw z odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot,
b) z odbioru koncowego robét ociepleniowych nalezy sporzadzi¢ protokél w ktérym powinna byé
zawarta ocena ostateczna roboét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy o ile jest wymagany.
Ocena wynikow odbioru :
a) jezeli wszystkie badania 1 odbiory roboét przewidziane w trakcie wykonywania robdt 1 niniejszg
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji,
a) w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany
odbidr kofcowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymogami
niniejszej specyfikacji,
) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protokél odbioru koficowego robot.
9.Podstawy ptatnosci
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Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 2006, poz. 1118 z p6zn. zm.)
wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna sa dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z odpowiednimi dokumentami
odniesienia (Aprobata Techniczna ITB AT-15-6045/2003, i wydaniu, w trybie zgodnym z odr¢bna
Aprobata Techniczna lub Polska Norma) i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami,
certyfikatu zgodnosdci lub deklaracji zgodnos$ci. Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 206, poz. 1118 z pdézn. zm. ) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. sprawie wyrobéw sluzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
nr 106/2000, poz.1126) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byc
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 1998 r.,
Nr 55, poz. 362) zestaw wyrobow do wykonywania ocieplent $cian zewngtrznych budynkdéw, jest
dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci
z Aprobata Techniczna ITB AT-15-6116/2003 i wydaniu, w trybie zgodnym z odre¢bnymi przepisami,
certyfikatu zgodnosci z Aprobata.

32



SST - 5
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 452261000-4)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, przewidzianymi do wykonania w ramach robét
polegajacych na: Termomoderniazji Budynku Szkoly W Kunowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) 1 jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosdci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blacha dachéwkowa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku uj¢te w przedmiarze robét stanowiacy
zalacznik do niniejszej specyfikacji:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
OST ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania

podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadaé¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materialy do wykonania pokry¢ dachowych

Wszelkie materialy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Blachy ptaskie powlekane:

a) blacha stalowa ocynkowana, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.
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2.2.2. Rynny i rury spustowe

Istniejace przewidziane do demontazu. Nalezy zmontowa¢ nowe rynny i rury spustowe.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3 SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

podano w ST ,,Wymagania ogélne”’pkt3

3.2.Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

- Nozyce do cigcia blach ptlaskich 1 profilowanych

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochodd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ukladac
réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢é przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dlugos$¢ elementéw z blachy jest wicksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rynny powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych wymaganiom ST, skladane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych za pomoca ztacza na uszczelke.

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mieé¢ zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.2. Rury spustowe z powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw i skladane w elementy wielocztonowe,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 2,5 m w sposéb
trwaly przez wywiercenie otworu w $cianie i osadzenie uchwytu rozporowego

¢) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub
PCW na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot

polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy

powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania robot

6.3.1. Kontrola wykonania orynnowania

polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

b) w odniesieniu do catego orynnowania (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koficowsa dotyczaca robot z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm, oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje si¢, wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlos¢ robot okredla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa do odbioru wykonania robét

- podstawe¢ odbioru stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.2.1.Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikdw, wlazow itp.
8.2.3.Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.2.4.Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbioru potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

* oceng¢ wynikow badan,

* wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial 1 wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz¢§é C: zabezpieczenie i izolacje,

35



SST -6
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian
budynkéw w ramach robét polegajacych na: Termomoderniazji Budynku Szkoty W Kunowie.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej $cian budynku

W tym:

- przygotowanie podioza

- gruntowanie podloza preparatem gruntujacym.

- zamocowanie listwy cokolowej startowej szer.150mm

- przyklejenie styropianu gr 15 cm do $cian

- przyklejenie styropianu gr 2-5 cm do osciezy

- przymocowanie styropianu za pomoca dybli plastikowych do $cian

- przyklejenie warstwy siatki

- ochrona naroznikow katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatkg

- nalozenie podkladowej masy tynkarskiej

- wyprawa tynkarska akrylowa gr. 2mm na $cianach i1 osciezach

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robo6t wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowsa i odpowiednie
szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze

podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych
z dos§wiadczenia oraz uznanych regul i zasad wiedzy technicznej.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4.0Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dodatkowo w Specyfikaciji uzywane s3 nastepujace terminy:
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Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 1 skladajacy sie, minimum,
z nastgpujacych skltadnikow:

— zaprawy klejacej 1 facznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykoficzeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podloza. Systemy
BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykla, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,

silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub » warstwe zbrojona, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna — material
o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO mocowany w formie plyt
na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podioza.
Faczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podloza, na
przyktad kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien
szklanych w obu kierunkach watku 1 osnowy, z wykoficzeniem odpornym na dzialanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwickszenia jej wytrzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykoficzeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona
stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia
funkciji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

1.6.Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacj¢ roboét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6ézn. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
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w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czeéci skladowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 150,
poz. 1118z pdzn. zm.).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia. Cze¢§¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy
innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych — rozwiniecia
poszczegolnych elewaci,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdlow polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, plytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i skfadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Materialy stosowane do wykonania robo6t ociepleniowych
powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna 2z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac
identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa
nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemow
ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdlowej specyfikacji technicznej.
2.2.Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem
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plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykoficzeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wldoknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80-036) maja zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokos$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i polozenia na Scianie — metoda klejenia, za
pomocg tacznikéw mechanicznych lub metoda laczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé polaczent. Do elewacji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych plyt.
Szczegbdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla plyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa
w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane
w réoznych grubosciach 1 fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkéw  cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci 1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — eclementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw
rozporowych,
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— narozniki ochronne — elementy: z wlékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wldkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tas$my uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z oScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy plytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura

~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m?2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona
1 malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wickszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikdw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne I'TB, udzielane w oparciu
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace
warunki:

— sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podana w dokumentacji projektowej
1 specyftikacji technicznej (szczegdlowe),

— s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatq Techniczna (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
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— materialy suche — przechowywacé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3.2.Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych 1 o konsystenciji

past,

3.2.4. Do nakladania mas 1 zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordw
(zaglebianie talerzykéw i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialéow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami

producentéw materialéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji §rodkéw transportowych 1 przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, woézki. Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad
wykorzystania  pelnej ladownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé
materialy wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. - Szczegbétowe warunki wykonywania robot.

Roboty zwiazane z nakladaniem izolacji nalezy wykonywac przy dobrej i suchej pogodzie, przy
temperaturze otoczenia powyzej 7 °C ale nie wyzszej od 35 °C. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje nalezy ktas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym,
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czystym, rownym 1 gladkim podlozu.

Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych Przed rozpoczeciem roboét zwiazanych
z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt organizacji robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypelni¢ przebicia, bruzdy 1 ubytki,

— wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ 1 przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne 1 jastrychy,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.
5.3.Wymagania dotyczace podfoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci i réwnosci. Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystegpowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca
dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci 1 no$nosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek §ciany (stropu) od
plaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartodci zalezne sa od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegdlowej nalezy odwolaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju
podlioza wystepujacego na docieplanym obiekcie). Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej powierzchni podloza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatodci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podloza probek materialu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagaja podloza
(warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,
poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymalos$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,
5.4.Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podloze z kurzu 1 pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

— usunac nieréwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéow
1 warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podltoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyrownawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej szczegblowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu  wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadoéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany
materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju 1 stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek
gruntujacy na calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdluz niej listwe cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanies¢
zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci
plackéw i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na
calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczeéniej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty naklejac
w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez S$ciste ulozenie plyt
1 wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termicznej
1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub
whbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztatltowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikoéw, listew, profili, katownikéw, tasm i1 paskéw siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych
1 drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), nalozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie
zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowsa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego 1 poddaé jego powierzchni¢ obrébcee, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
szczegdlows (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé farbami
elewacyjnymi. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach poludniowych i
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zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspoélczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2.Badania przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przystapieniem do roboét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegbéltowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystodci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia plyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystodci krawedzi plyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow 1 polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu koltkéw
rozporowych, polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm
poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukos$nego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn.
peknieé na polaczeniach plyt i/lub pekniec o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci 1 koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegbélowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podfoza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie
odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do roboét i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢
na podstawie dokumentow czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
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potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania roboét ociepleniowych, a uzyte
materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
calkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru roboét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poroéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny
1 odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemoéw ocieplania §cian”
— wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescia
,» Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalne;j
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych

granicach:
Kategoria Odchylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinajacych si¢
tynku od plaszczyzny i odchylenie i krawedzi od kierunku plaszczyzn od kata
krawedzi od linii proste; przewidzianego w dokumentacji
pionowego poziomego
111 nie wigksze niz 3 nie wigksze nie wigksze nie wigksze niz
mm i w liczbie niz 2 mm na niz 3 mm na 3mmnalm
nie wigkszej niz 3 1 m i ogblem 1 m i ogdlem
na calej dtugosci nie wiecej niz nie wiecej niz
taty kontrolnej 2 4 mm w 6 mm na
m pomieszczen calej
iach do 3,5 powierzchni
m wysokosci miedzy
oraz nie przegrodami
wiecej niz 6 pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczen itp.)
iach powyzej
3,5m
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnaciji 1 30 mm na calej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny 1 staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci 1 wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robot

podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci odciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
z gruboscia ocieplenia.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu roboét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegdlowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapoéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okredli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior cze¢sciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokél odbioru
cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koficowy stanowl ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilodci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przedlozy¢é komisji nastgpujace
dokumenty:

— dokumentacje¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobéw budowlanych,

— protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdlowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenistwu uzytkownika, trwatosci 1 szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokél powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— oceng¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protoké!l odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kofcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracenn wynikajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiatowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1 wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 1. Nr 19, poz. 177
z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 11506).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepledl z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I'TB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplef z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 .

— ZUAT 15/V.07/2003 FLaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIIL0O7/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — FYaczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cz¢s¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢sé B — Roboty wykoniczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, I'TB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1120).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1380).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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SST -7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
TYNKI WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — tynki wewnetrzne $cian budynkéw w ramach roboét polegajacych na:
Termomoderniazji Budynku Szkoty W Kunowie.

2. Opis ogdlny:
Technologia polega na otynkowaniu tynkiem zwyklym fragmentéw Scian,

Zakres robot obejmuje:
- przygotowanie podioza,
- wykonanie tynku pospolitego, cementowo — wapiennego dwuwarstwowego kat. II1.

3. Zakres zastosowania:
Uzupelnienia tynkéw na $cianach istniejacych.

4. Materiaty:
Tynk dwuwarstwowy wyréwnany, jednolicie zatarty z zaprawy cementowo-wapiennej.

4.1. Wymagania stawiane materiatom stosowanym do tynkéw zwyktych:

4.1.1. Wymagania dla spoiw:

- cementy portlandzkie nie moga zawiera¢ grudek,

- wapno gaszone zwykle nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek powodujacych powstawanie
wykwitéw na tynku,

- wapno musi by¢ calkowicie zgaszone, gdyz dogaszajace si¢ w tynku

czastki wapna tworzg pecherze 1 powoduja pekniecia wyprawy,

- wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno by¢ wymieszane z woda w
miar¢ mozliwosci na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku,

- wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza si¢ dlugim okresem poczatkowym wigzania i wigksza
wytrzymaloscia i odpornoscia na wilgo¢ niz wapno gaszone zwykle i hydratyzowane,

- gips palony powinien by¢ suchy, niezwietrzany i bez zanieczyszczen,

- gips tynkarski jest mieszanka gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatkdéw uplastyczniajacych i
polepszajacych wlasciwosci zaprawy,

- glina stosowana do przygotowania zapraw cementowo — glinianych

powinna zawiera¢ 5 do 20% piasku, nie moze zawiera¢ obcych zanieczyszczenq,

4.1.2. Wymagania dla kruszyw:

- kruszywo naturalne powinno by¢ czyste, wolne od domieszek organicznych wplywajacych
szkodliwie na wiazanie 1 wytrzymalos§¢ zaprawy,

- piasek powinien zawierac frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty,

- do warstw wierzchnich $rednioziarnisty,
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- do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

4.1.3. Wymagania dla wody:

- za odpowiednig do wykonywania tynkéw uwaza si¢ wode nadajaca si¢ do picia, z wyjatkiem wod
mineralnych,

- gdy jako$¢ wody budzi zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykona¢ badania laboratoryjne.

5. Wykonanie robét:

5.1. Warunki przystapienia do robot:

Roboty tynkarskie powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru)
powinien zada¢ od wykonawcdw robot tynkarskich certyfikatu (wydanego przez I'TB) lub deklaracji
zgodnosci (wystawionej przez producenta systemu) z aprobata techniczna na zestaw wyrobéw do
wykonywanego tynku — zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami. Roboty tynkarskie nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 250C (chyba, Ze aprobaty techniczne
dla okreslonych systemow tynkarskich dopuszczaja inne warunki pogodowe). Przed przystapieniem
do robot tynkarskich powinny by¢ zakofczone wszystkie prace budowlane tzw. stanu surowego oraz
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

5.2. Przygotowanie podtoza:

Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowac¢ np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem
nowego tynku podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda

5.3. Przygotowanie masy tynkarskiej:

Sklad zaprawy cementowo — wapiennej nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie. W zaleznos$ci od marki
zaprawy, rodzaju cementu i wapna. Zaleca si¢ zastosowanie zaprawy do tynkow narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1: 0,3 : 4 (cement : ciasto wapienne : piasek). Przy mieszaniu zaréwno
mechanicznym, jak i recznym, nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno
suchogaszone, piasek) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Nastepnie nalezy doda¢ wode 1 w
dalszym ciagu mieszaé, az do uzyskania jednolitej zaprawy. Dodatki sypkie (np. dodatki
uplastyczniajace) nalezy zmieszac na sucho z cementem przed zmieszaniem z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie
przed dodaniem do skladnikéw sypkich. Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢ nizsza od
marki zastosowanej na obrzutke.

Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencja odpowiadajaca 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

5.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Prace tynkarskie nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +25°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%. Wykonang warstwe
tynku nalezy chroni¢ przed szybkim przesychaniem. Tynki dwuwarstwowe skfadaja si¢ z obrzutki 1
narzutu. Bezposrednio na podloze nalezy nanies¢ obrzutke natryskowa, ktéra zapewni lepsza
przyczepno$¢ do podloza warstwy wierzchniej. Obrzutke wykonuje si¢ kielnia: dluzsza krawedz kielni
ulozona jest przy tym réwnolegle do Sciany. Podczas narzucania kielnia podciagana jest energicznie do
gory lub przeciagana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa po kielni. Podloze
musi by¢ uprzednio namoczone tak, aby woda z zaprawy nie byla zasysana zbyt szybko. W przypadku
nowo wybudowanych muréw wykonuje si¢ obrzutke natryskows na wpot kryjaca, w przypadku
starych muréw i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjaca. Po stwardnieniu obrzutki
natryskowej 1 ponownym zmoczeniu podloza przystepuje si¢ do naniesienia warstwy wlasciwe;
narzutu. Technika nanoszenia narzutu jest taka sama, jak dla tynku natryskowego albo przez
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rozprowadzenie paca. Przy wykonywaniu narzutu paca zaprawe nabiera si¢ na pacg i ciagnie od dotu
do gory z lekkim przewyzszeniem. Tynki mozna wykonywac bez pasow 1 listew, $ciagajac je paca a
nastepnie zacierajac packa drewniana lub styropianowsa na ostro. Grubo$§¢ narzutu powinna wynosi¢
od 8 do 15 mm.

6. Kontrola i odbioér robét:

6.1. Kontrola robét:

Poszczegodlne fazy robot zanikajacych powinny by¢ kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny by¢ poszczegélne fazy robot:

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie obrzutki,

- wyglad powierzchni otynkowanych,

- minimalna grubos¢ tynku.

6.2. Odbior robot:

Poszczegolne fazy robot powinny by¢ odbierane przez Kierownika

Budowy 1 Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu calodci robot
tynkarskich nalezy dokona¢ koficowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokoét odbioru. Podstaws
koficowego odbioru technicznego tynkdéw sa wyniki badani zgodnie z Norma PN-70/B-10100.
Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkéw zwyklych do podlozy:

Rodzaj tynku Przyczepnosc

Cementowo — wapienny 25 kG/cmz (0,025Mpa) Badania grubosci tynku przeprowadza si¢ poprzez
wycigcie 5 otwordw o srednicy ok. 30 mm w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ podloza; pomiar
dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm, za przecietna warto$¢ grubosci tynku przyjmuje si¢ $rednia
warto$¢ pomiaru w 5 otworach. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny 1
odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania do powierzchni
tynku i do krawedzi faty kontrolnej o dlugosci 2 m; odchylenie sprawdza si¢ przez pomiar przeswitu
miedzy ltatq a powierzchnia lub krawedzia z dokladnosciag do 1mm. Ponadto przy odbiorze koficowym
nalezy oceni¢ nastepujace elementy otynkowania:

- réwnos¢ powierzchni, wedlug wymagan normowych, gdzie nieregularnosci oraz nieréwnosci
powierzchni tynku nie powinny rzucaé si¢ w oczy w normalnym oswietleniu (ocena powierzchni
tynku w §wietle smugowym — sztucznym $wietle padajacym pod katem ostrym albo w §wietle
stonecznym nie jest miarodajna),

- jednolito$¢ faktury i koloru,

- wypelnienie przestrzeni za profilami tynkarskimi ora sposdb osadzenia elementéw wpuszczanych w
tynk (powinny by¢ osadzone na calym obwodzie),

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich szczegdléw otynkowania i ich zgodno$¢ z dokumentacja,

- prawidlowos¢ 1 walory estetyczne polaczenia tynkow z innymi elementami elewacji §cian, w
szczegblnosci z obrébkami blacharskimi.
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SST - 8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
UKELADANIE GRESU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich zwiazanych z wykonaniem posadzki z plytek w ramach robot polegajacych na:
Termomoderniazji Budynku Szkoty W Kunowie.

2. Opis ogdlny:

Wykoniczenie $cian i posadzek pomieszczen polega na utozeniu glazury

i/lub gresu wraz z cokolem na uprzednio przygotowanych podtozach. Technologia prowadzenia
robot $ciennych i posadzkowych obejmuje:

- gruntowanie podloza preparatem gruntujacym (poprawia przyczepnos$c podloza i reguluje jego
chtonnosd),

- ulozenie plytek ceramicznych na masie klejacej,

- wyklejenie cokotu,

- zafugowanie $cian, posadzki i cokotu fuga uszczelniajaca powierzchnie,

- oczyszczenie powierzchni.

3. Zakres zastosowania:

Wszystkie pomieszczenia, gdzie wystepuje takie wykonczenia.

4. Materiaty:

4.1. Wylewka wyréwnujaca

W celu uzupetnienia ubytkéw podtoza i jego nieréwnosci mozna wykonac warstwe wylewki cynujace;j
na bazie cementu.

4.2. Roztwor gruntujacy:

Emulsja na bazie wodnej lub rozpuszczalnikowej do wzmacniania i regulowania nasiakliwosci
podioza.

4.3. Zaprawa klejowa

4.4. Ptytki gresowe:

Plytki stosowane na zewnatrz powinny by¢ gresowe, mrozoodporne o powierzchni antyposlizgowej
np. promieniowanej. Kolorystyka w odcieniu szarym.

4.5. Zaprawa do fugowania:

Fugi wodoodporne; elastyczne, kolor trwaly, jednorodny, potaczenia spoin beda si¢ pokrywac z
tolerancja +/-0,1 szerokosci spoiny.

5. Wykonanie robét:

5.1. Warunki przystapienia do robét:

Roboty posadzkowe powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru)
powinien zada¢ od wykonawcéw robot posadzkowych certyfikatu (wydanego przez I'TB) lub
deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatg techniczna na zestaw
wyrobéw do wykonywanych posadzek — zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami. Roboty
posadzkowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C (chyba, ze
aprobaty techniczne dopuszczaja inne warunki pogodowe).

5.2. Przygotowanie podtoza:

Wykona¢ warstwe podioza wg projektu. W przypadku podiédg istniejacych sku¢ warstwy wierzchnie az
do stropu wlasciwego. Grubosci warstw dostosowac do rzeczywistych pozioméw w czesciach
pozostatych. Podloze pod plytki musi by¢ réwne, trwale, sztywne i czyste. Nieréwne i uszkodzone
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podloze nalezy wczesniej naprawi¢ przy pomocy zaprawy wyréwnawczej lub szpachlowej. W
przypadku znacznych nieréwnosci, w celu wypoziomowania podloza nalezy zastosowac mase
samopoziomujaca. Podloza nasigkliwe nalezy wczesniej zagruntowaé w celu poprawienia
przyczepnosci podloza 1 ograniczenia jego chtonnosci.

5.3. Uktadanie ptytek:

Plytki nalezy uktada¢ wg projektu. Cokoly wykonac¢ z gotowych plytek cokolowych lub plytek
przycinanych na budowie. W przypadku docinania plytek, nalezy je klei¢ wykoniczona fabrycznie
krawedzia do goéry. Wysokos¢ cokotu 8 ecm. Plytki mocowane s za pomoca kleju na doktadnie
wyréownanej szlichcie cementowej. Przed przystapieniem do klejenia nalezy doktadnie rozmierzy¢
pozycjonowanie plytek. Klej nalezy naklada¢ na podloze przy pomocy zabkowanej metalowej
szpachli warstwa o grubosci okoto 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo
warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut. Przyktadajac plytke do podioza, nalezy ja
przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma plytka zajaé¢ w
uktadanej warstwie, przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju z podtoza. Wszelkie
zabrudzenia 1 resztki kleju nalezy natychmiast usunaé szmatkq zwilzona w czystej wodzie. W celu
zachowania jednakowych odleglosci miedzy plytkami nalezy stosowac krzyzaki dystansowe.
Odchylenie krawedzi plytek nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm / mb.

5.4. Fugowanie:

Spoiny plytek zafugowac zaprawa do fugowania nakladajac zaprawe i natychmiast jej nadmiar Sciera¢
z powierzchni plytek. Nie dopusci¢ do zaschnigcia zaprawy na powierzchni plytek.

6. Kontrola i odbior robot:

6.1. Kontrola robét:

Poszczegolne fazy robot zanikajacych powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy 1
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

Kontrole podtoza nalezy przeprowadzi¢ pod katem jego réwnosci, sztywnosci i czystosci. W
szczegblnosci nalezy zwroci¢ uwage na brak spekan i ukruszen warstwy. Badanie materialow
oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie certyfikatow. Bezposrednio
nalezy sprawdzi¢ dobor kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskéw itp.

7. Odbior robot:

Poszczegdlne fazy robot powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i
wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu calo$ci robot posadzkarskich nalezy dokonaé
konicowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokoét odbioru. Przy odbiorze koicowym badanie gotowej
okladziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach, gluchy dZzwick wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkladu,

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdluz dowolnie wybranych
spoin i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1mm,

- prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach laty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar
wielko$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z dokladnoscia do 1 mm,

- wizualnym — szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy plytek.
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SST -9
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
budowlanych w ramach rob6t polegajacych na: Termomoderniazji Budynku Szkoty W Kunowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robé6t zawartych w pkt. 1. powyzszej ST.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogodlne”
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t
Stosowac pape termozgrzewalna podkladows a nastepnie pape termozgrzewalna wierzchniego krycia
np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS lub réwnowazna grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie
gorszych. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)
3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania robé6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z odpowiednich narzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.
4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialow
Blache mozna transportowa¢ dowolnym s$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywcezych dachu nalezy zakoniczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
5.3. Wykonanie pokrycia dachowego
Na uprzednio ulozone plyty zagrzewa si¢ odsuwajac si¢ od okapu pape termozgrzewalng podkladows
a nastgpnie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS lub
réwnowazng grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaz kominkdw
wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)
6. Kontrola jakos$ci robot
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem 1
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby
maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialéw powinny byc wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Kontrole migdzyoperacyjna i konicowa
dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w aprobacie technicznej.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2).

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwiazanych z montazem elementéw wind podano w
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnosé ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— pelna dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodnosé w/w robét z
projektem

— protokoly badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ;e wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych

Protoké! odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i1 koficowych

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywezych z projektem

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Przepisy zwigzane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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