

KOSZTORYS ELEMENTÓW SCALONYCH

<i>l.p.</i>	<i>Zakres opracowania</i>	<i>Wartość</i>	<i>Uwagi</i>
	<i>Etap I</i>		
1.	Opracowanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zgodami mieszkańców oraz wstępnymi uzgodnieniami gestorów infrastruktury nadziemnej i podziemnej.		
2.	Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji		
3.	Opracowania raportu oddziaływania na środowisko – jeśli będzie wymagane		
4.	Opracowanie map do celów projektowych		
5.	Opracowanie dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia kanalizacji sanitarnej i pompowni		
	<i>Etap II</i>		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany i wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień		
2.	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepompowni ścieków – Kunów ul. Krzywa		
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy kanału sanitarnego z fi 200 na fi 300/400 oraz sieci wodociągowej fi 100 na odcinku od przepompowni w ul. Krzywej do pompowni głównej w Kunowie		
4.	Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę (Starostwo Powiatowe, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki) Uzyskanie pozwolenia na budowę i jego uprawomocnienie		
5.	Dokumentacja kosztorysowa (Przedmiary, Kosztorys inwestorski, SST, BIOZ itp.)		
	<i>Etap III</i>		
1.	Nadzór autorski		
	Razem:		