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1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                 
z przebudową gazociągów niskiego ciśnienia. 
Uwaga: Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i wykonawczym. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa gazociągów niskiego ciśnienia                    
w związku z przedsięwzięciem pod nazwą:  „ZADANIE I: PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ NR 001396T - UL. PROSTA W KUNOWIE” oraz likwidacja istniejących 
odcinków gazociągów.  
 

Swoim zakresem opracowanie obejmuje: 

•          odcięcie odcinków istniejącej sieci gazowej oraz demontaż rur Dz150, Dz80 i Dz50                              
           o łącznej długości około 533,50 m,  
•          budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur polietylenowych                         
           DN160x9,1 mm PE o długości L=465,50 m, 
•          zabezpieczenie odcinka sieci gazowej jw. rurami osłonowymi DN 225x12,8 mm                    
           o łącznej długości L=53,0 m, 
•          budowę przyłącza sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur polietylenowych  
           DN90x5,1 mm PE o długości L=17,50 m, 
•          zabezpieczenie przyłącza sieci gazowej jw. rurami osłonowymi DN 160x9,1mm 
           o łącznej długości L=10,0 m,    
•          budowę przyłączy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur polietylenowych  
           DN63x5,8 mm PE-RC o długości L=52,50 m, 
•          zabezpieczenie przyłączy sieci gazowej jw. rurami osłonowymi DN 110x6,3 mm 
           o łącznej długości L=26,50 m,    
•          przepięcia projektowanych  odcinków sieci gazowej i przyłączy do istniejących  
            przewodów gazowych w 12 punktach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw 
gazowych. 

1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu 
współosiowo z gazociągiem, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodę terenową.  

1.4.3. Rura przejściowa - rura o średnicy większej od rury ochronnej, usytuowana                           
w przybliżeniu współosiowo z gazociągiem, służąca do wykonania przejścia pod przeszkodą 
terenową bez wykonania wykopu (np. metodą przecisku lub przewiertu). 

1.4.4. Rura wydmuchowa - rura służąca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnątrz 
mniejszych przecieków gazu, a której zakończenie dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa 
powinno być umieszczone w skrzynce ulicznej, zaś dla gazociągów powyżej 0,4 MPa                       
w kolumnie wydmuchowej. 
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1.4.5. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposażeniem służąca do redukcji ciśnienia gazu   
i pomiaru przepływającego gazu. 

1.4.6. Przyłącze - odcinek gazociągu od kurka głównego umieszczonego przed reduktorem 
domowym do zasuwy zainstalowanej na gazociągu, a w razie braku zasuwy, do odgałęzienia 
na gazociągu. 

1.4.7. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnią 
ziemi, który ze względu na swój charakter może podlegać szkodliwym działaniom sieci 
gazowej lub sam na nią szkodliwie oddziaływać. 

1.4.8. Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego 
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w STWiORB                              
SD-D1. 
Inne pojęcia i definicje zgodnie z Polskimi Normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność               
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
odpowiada także za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody użyte 
przy realizacji budowy. 
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy lub 
polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią integralną część umowy, a wymagania 
określone w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w dokumentacji.                                   
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich „ważenia” wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” (Ogólnych warunkach 
umowy). Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w w/w 
dokumentach „Umowy”, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora-
(Inspektora nadzoru), który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian                         
i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty                  
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB.  Dane 
określone w dokumentacji projektowej i STWiORB będą uważane za docelowe, od których 
dopuszcza się odchyłki w ramach określonego przedziału tolerancji określonego normą lub 
przepisami i zarządzeniami. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdyby materiały lub roboty nie były  
zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i nie mieściły się w granicach w/w 
przedziału tolerancji, a mogło by to wpłynąć na niezadowalającą jakość elementu 
budowli/obiektu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania  
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi – inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań 
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laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym. Jeśli w toku dalszego postępowania Inwestor – 
inspektor nadzoru  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany). Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane      
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem przez Inwestora. 
 

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania innego  rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora –inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to konieczne z uwagi  na 
wykonanie badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inwestora –inspektora nadzoru.  Na zmiany materiałowe stanowiące 
rozwiązanie zamienne i tzw. zmiany nieistotne w świetle Prawa Budowlanego niezbędna jest 
zgoda (opinia) Projektanta. Zgoda ta winna być uzyskana po uprzednim zgłoszeniu 
Projektantowi w terminie min. 7 dni przez kierownika budowy (robót) lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego propozycji rozwiązania zamiennego uzasadnionego koniecznością 
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 
 
2.2. Rury i kształtki. 

Nowe rurociągi zostaną wykonane z rur : 
- DN 63x5,8 PE-RC, SDR11, PE100, PN10; z rurami ochronnymi DN 110x6,3PE,  
     SDR17,6, PE100, PN6, 
-    DN 90x5,2 mm PE100, SDR 17,6 z rurami ochronnymi 160x9,1mm PE, SDR17,6, PE100; 
-    DN 160x9,1 mm PE100, SDR 17,6 z rurami ochronnymi 225x12,8mm PE, SDR17,6,   
     PE100; 
W przypadku układania rurociągów w rurach ochronnych, dla właściwego ułożenia rury 
przewodowej należy wykorzystać płozy dystansowe.  
Rury ochronne na projektowanym gazociągu  należy nałożyć we wszystkich przejściach pod 
drogami oraz w kolizjach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem (miejsca lokalizacji rur 
ochronnych wskazano w dokumentacji projektowej). 

Materiały użyte do wykonania przebudowy gazociągu muszą odpowiadać normie: 
„Gazociągi - rury polietylenowe - wymagania i badania” PN-EN 10208-1/2000 oraz                         
ZN-G-3150/1996. Należy stosować rury wyłącznie w kolorze żółtym. 

Połączenia projektowanych rurociągów PE z rurociągami istniejącymi stalowym należy 
wykonać z wykorzystaniem złączek przejściowych PE/stal. 
 
2.3. Podpory (płozy) ślizgowe 
Płozy ślizgowe Typ „B” dla rur o średnicach od 25 - 150 mm o wysokości maksymalnie 44,0 
mm. Płozy wykonane z PE-HD, temperatury pracy od -20 do +80 oC. Maksymalne obciążenie 
obwodu do 100 kg.  Montaż płozy polega na skręceniu śrubami odpowiedniej ilości 
elementów. 
Płozy należy rozmieścić tak, aby odległość między nimi nie przekraczała 1,5 m i umieścić je 
tak, aby podparty został równomiernie cały odcinek, tj. 15 cm od krawędzi rury (pierwsza 
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płoza)  i w odległości 150 cm – każda następna (ostatnia w odległości 15 cm od drugiego 
krańca rury). 
 
2.4. Zabezpieczenie końcówek rur osłonowych 
Końcówki rur osłonowych należy zabezpieczyć poprzez uszczelnienie pianką poliuretanową 
oraz opaskami termokurczliwymi. 
 
2.5. Połączenia, kształtki i armatura 
 
Połączenia PE/stal  
- należy wykonać z wykorzystaniem złącza, którego elementami składowymi są: rura PE, rura 
stalowa przewodowa, rura stalowa konstrukcyjna (element tulejki).  Na zewnątrz złącze 
należy zabezpieczyć farbą chlorokauczukową. (np. złącze Ru 61134 posiadające Aprobatę 
Techniczną INiG). 
 
Kształtki 
Zmiany kierunków sieci gazowej oraz włączenia (przełączenia) przyłączy, należy wykonać                       
z wykorzystaniem kształtek (trójniki, kolana, łuki, mufy) o parametrach zgodnych                         
z parametrami rurociągu. Kształtki elektrooporowe lub zgrzewane doczołowo. 
Zaprojektowano gazociąg na ciśnienie robocze, maksymalne, o wartości 0,5 MPa. Rurociąg 
będzie łączony przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.  
 
2.6. Oznakowanie gazociągów 
Miejsca zmiany kierunku trasy należy oznakować betonowymi słupkami oznaczeniowymi wg 
ZN-G-3001:2001 do ZN-G-3004:2001. 
Po wykonaniu zasypki o grubości warstwy 30 – 40 cm ponad wierzch rury, należy po ubiciu 
gruntu, ułożyć na nim żółtą taśmę ostrzegawczą z metalizowaną ścieżką,  o szerokości 0,1 do 
0,2 m.  Zaleca się trwałe łączenie ze sobą poszczególnych odcinków taśmy ostrzegawczej.  
Do lokalizacji przewodu gazowego należy zastosować drut Cu 2,5 mm2 zgodnie                     
z obowiązującą normą. 
 
2.7. Piasek 
Piasek na podsypki, obsypki i podłoże winien odpowiadać PN-B-11113 
 
2.8. Uzbrojenie sieci i roboty towarzyszące 
2.8.1.  Przepięcia gazociągu oraz likwidacja odcinków starej sieci.  
Uwaga: połączenia rur tworzywowych z istniejącymi rurociągami stalowymi należy wykonać 
z wykorzystaniem kształtek przejściowych dla różnych materiałów (łączniki PE/stal). 
Po wykonaniu nowych odcinków  gazociągów i włączeniu ich do  istniejącej sieci, stare 
gazociągi zostaną zlikwidowane i wydobyte  z ziemi.  
Demontaż istniejących rurociągów należy prowadzić po ich całkowitym odgazowaniu. Przy 
odgazowaniu i odpowietrzaniu gazociągów należy postępować zgodnie instrukcją prac 
gazoniebezpiecznych.  
Przy odpowietrzaniu gazociągu, bądź przy wypuszczaniu gazu z gazociągu eksploatowanego 
zabrania się używania jako końcówki wyprowadzającej gaz w powietrze rury PE ze względu 
na możliwość zapłonu spowodowaną elektrycznością statyczną; jako końcówki 
wyprowadzające należy stosować rury stalowe z uziemieniem, wyprowadzone 3,0 m ponad 
stanowisko pracy. Prace związane z odgazowaniem rurociągu i demontaż sieci oraz włączenie 
nowego rurociągu wykonać pod nadzorem Zarządcy sieci. 
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2.9. Odwodnienie wykopów 

Sposób odwodnienia wykopów pod gazociągi ustalony został w oparciu o analizę 
warunków geologiczno-inżynierskich i wnioski przedstawione w dokumentacji 
geotechnicznej.  

Przewiduje się możliwość wykonania odwodnienia powierzchniowego (jedynie                     
w przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów). 

Inwestor i wykonawca winni bezpośrednio przed  przetargiem  podjąć wiążące decyzje co 
do terminu realizacji robót  oraz związanego z tym ewentualnego zakresu robót 
odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegać w okresie pogody 
bezdeszczowej. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków atmosferycznych oraz 
warunków gruntowo-wodnych w wykopach, należy liczyć się ze zmianą sposobu 
odwodnienia lub z całkowitym zaniechaniem  odwadniania wykopów. Zmiana sposobu 
odwodnienia może spowodować jednak wzrost kosztów, dlatego należy dążyć do 
prowadzenia prac budowlano-montażowych w optymalnych warunkach pogodowych. 
Należność dla wykonawcy za pompowanie wody powinna być rozliczana w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 

Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopów na całej długości należy ułożyć 
jeden rząd sączków drenarskich o średnicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubości min. 20 cm 
złożonej z mieszaniny żwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenażem tym wody drenażowe 
spływać będą grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kręgów betonowych                   
o średnicy 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopów. Zgromadzona woda w studzienkach 
będzie odpompowana pompami dwuprzeponowymi o napędzie spalinowym, poprzez 
studzienki osadnikowe z kręgów o średnicy 0,80 m rurociągiem tymczasowym o średnicy                   
200 mm, wykonanym z rur ułożonych na powierzchni terenu. Jako odbiornik służyć będą  
rowy przydrożne. Po zakończeniu robót montażowych, a przed zasypką celem zabezpieczenia 
gruntu przed stałym odwodnieniem sączki drenarskie i obsypkę (drenaż) należy poprzerywać 
np. ekranami z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ca 20,0 - 25,0 mb.  

2.10.  Beton  

Beton C12/15 i C16/20 powinien spełniać wymagania PN – EN 206-1:2003 

2.11. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym, utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych.  
 

2.11.1. Rury z PE 
Rury PE mogą być składowane na twardej, równej powierzchni w oryginalnych zestawach 
lub tak – aby ich końce nie dotykały innych rur. Należy przestrzegać wytycznych producenta 
dotyczących prawidłowych zasad transportu, rozładunku i magazynowania rur                                 
tworzywowych z PE.  Podczas rozładunku  i magazynowania rur  i kształtek z tworzyw 
sztucznych istotne jest aby unikać zarysowań, uderzeń i deformacji przez duże obciążenia 
punktowe.  Zabrania się rzucać ani ciągnąć rury po ziemi. Do podnoszenia dużych rur lub 
całych zestawów  przy magazynowaniu należy używać pasów podnośnikowych. Z uwagi na 
znaczne zmniejszenie się odporności materiałów termoplastycznych na uderzenia przy niskiej 
temperaturze należy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowy i ostrożny rozładunek. Przy 
temperaturze poniżej 0°C rozładunku nie prowadzić.  
Zwoje rur polietylenowych należy umieścić w ciepłym pomieszczeniu na 24 godziny przed 
rozwinięciem. Nie zaleca się ich rozwijać ze szpul umieszczonych na samochodzie 
ciężarowym, gdy temp. otoczenia jest niższa od – 10°C. W niskiej temperaturze prowadzący 
koniec rury należy przymocować mocniej niż zazwyczaj. Dostawę rur należy sprawdzać                  
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w momencie odbioru. Wszelkie uszkodzenia, usterki muszą być odnotowane w dokumentach 
przewozowych, o czym bezzwłocznie należy powiadomić dostawcę. 
 

2.11.2. Kształtki i armatura 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym                
i suchym. Aby zapewnić pewną i bezpieczną eksploatację rurociągu niezbędne jest 
stosowanie tylko odpowiednich materiałów, odpowiadających przepisom jakości, 
dostarczonych przez dostawcę rur razem z rurami. Należy je chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego. Należy je chronić przed uszkodzeniami                            
i zanieczyszczeniem. 
 

2.11.3. Inne materiały 
Zaleca się składowanie materiałów w  sposób zapewniający stateczność oraz  umożliwiający 
dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów  
na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i utratą właściwości technicznych . W okresie składowania materiałów należy 
dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
 
2.12. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane materiały na miejscu 
budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów a w razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać je dodatkowym 
badaniom. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny        
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych  stosować następujący sprzęt: 
-  koparki podsiębierna i przedsiębierna 0,25 - 0,60 m3, 
-  spycharki 100 KM, 
- zagęszczarka jedno i dwupłytowa, 
-  sprzęt ręczny do zagęszczania gruntu,  zagęszczarka wibracyjna , ubijak spalinowy, walec   
   wibracyjny,  
-  samochody samowyładowcze, 
- ciągniki z przyczepami, 
- pompy przeponowe z napędem spalinowym lub elektrycznym, 
- agregat prądotwórczy 38kVA, 
- pozostały sprzęt tzw. ręczny. 
Użyty sprzęt jw. winien być sprawny technicznie, a jego ilość winna gwarantować sprawną, 
terminową i zgodną z harmonogramem realizację inwestycji. 
 
3.2.  Do robót budowlano-montażowych  stosować: 
- zgrzewarka doczołowa, 
- zgrzewarka elektrooporowa, 
- przyrząd do fazowania rur PE, 
-  dźwig samochodowy, 
-  żuraw samojezdny, 
-  wyciągarkę ręczną łańcuchową 3-5 t., 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,5t., 
- samochody skrzyniowy i dostawczy 5-10t., 
- sprężarkę spalinową o wydajności od 4 do 5 m3/min., 
- sprężarkę powietrzną spalinową 10 m3/min., 10 MPa, 
- kocioł do podgrzewania asfaltu, 
- betoniarkę wolnospadową spalinową 250 dm3, 
- urządzenie przeciskowe, 
- urządzenie przewiertowe, 
- tłok czyszczący, 
- instalację rurową do pneumatycznej próby wytrzymałości i szczelności, 
- zespół prądotwórczy 2,5 kVA, 
- barakowóz pomiarowy z AKP i UKP, 
- pompę wirnikowa spalinową 225 m3/h, 
- pompę wysokociśnieniową 30 l/min. 
-  dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy 200t., 
-  pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250atm., 
- betoniarkę wolno-spadową, 
- młot udarowy pneumatyczny i elektryczny, 
- inny uzupełniający sprzęt elektro-techniczny, w miarę potrzeb. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość  przewożonych materiałów i pozwolą uniknąć uszkodzeń                        
i odkształceń. Przewożone materiały winny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu zgodnie z wytycznymi 
producenta. Liczba  środków transportu powinna zapewniać sprawne prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach 
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inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w szczególności                            
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zapewni transport, rozładunek i składowanie materiałów w sposób nieuciążliwy 
dla mieszkańców sąsiednich posesji. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Ewentualne błędy popełnione przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, za wyjątkiem przypadku gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego            
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 
inwestorskiego  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej                                  
i STWiORB, a także w normach przepisach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora 
nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
5.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia miejsca robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót, projekt organizacji ruchu winien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.                 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie urządzenia zabezpieczające jak zapory,  światła ostrzegawcze, sygnały, bariery itp. 
zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w pobliżu wykopów. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane i uzgodnione przez odpowiednie 
służby oraz inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść uzgodniona będzie z Inwestorem. 
Tablice te muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym i widocznym stanie przez 
cały czas realizacji inwestycji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę realizacji budowy. W okresie trwania 
budowy i prowadzenia robót wykończeniowych i odbiorowych Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy w stanie bez wody opadowej stojącej oraz podejmować kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie wszelkich uszkodzeń lub uciążliwości dla 
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osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia hałasem lub innych 
przyczyn powstałych  w następstwie jego działania. W okresie realizacji inwestycji 
Wykonawca poprzez odpowiednie metody  jej realizacji oraz kładki i mostki   zapewni dostęp 
i dojazdy do wszystkich posesji i pomieszczeń sklepowych oraz  lokali użytkowych w zasięgu 
oddziaływania przedmiotowej inwestycji. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze. 
Wytyczenie projektowanych tras gazociągów oraz odpowiedniego oznaczenia za pomocą 
kołków osiowych, kołków tzw. ”świadków” oraz kołków krawędziowych dokona uprawniony 
Geodeta obsługujący budowę. Po stronie Geodety leży również wytyczenie i oznakowanie 
uzbrojenia, ustalenie reperów, a w przypadku ich niedostatecznej ilości wbuduje repery 
tymczasowe. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem bądź przesunięciem wszystkie 
punkty wytyczone przez Geodetę.  Ewentualne ponowne odtworzenie tych punktów odbędzie 
się na koszt Wykonawcy. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać niezbędne urządzenia 
zabezpieczające wykopy przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi                    
i gruntowymi.  
 
5.4. Roboty ziemne i przygotowanie podłoża. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 
- normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 
- rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych - ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział                        
10 - Roboty ziemne; §144 i §145. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy 
sprzętem ręcznym wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.  
W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego 
należy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego nadzoru 
autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac. Należy również zawiadomić 
użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu uzbrojenia. 
  Wytyczenie trasy gazociągów w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego 
geodetę, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy 
gazociągów powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę.  
Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym  
pod budowę powinny być dokładnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy gazociągów 
powinno odbywać się przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora.  
Na tę okoliczność należy sporządzić protokół zawierający szkice wytyczenia trasy gazociągu 
podpisany przez geodetę, inspektora nadzoru, kierownika budowy. 
W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z wykonawcą robót dopuszcza się wytyczenie 
trasy gazociągów odcinkami. 
Na całej długości projektowanych wykopów pod zabezpieczenie gazociągu przewidziano 
wykonanie wykopów ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych                           
i rozpartych. Szerokość wykopu przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica 
gazociągu. 
Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować aby istniała możliwość 
wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie 
należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Z tego względu proponuje się, aby 40% robót 
wykonać sprzętem ręcznym i 60% sprzętem mechanicznym. Ziemia z wykopów zostanie 
wywieziona na składowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji                                        
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o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustaleniami z Inwestorem w miejsce wskazane 
przez Inwestora. 
Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać                             
w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Do budowy rurociągów należy stosować jedynie 
rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadające 
świadectwo jakości. Połączenia zgrzewane doczołowo i elektrooporowo. Ułożona rura 
powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości.  
Przewody oraz uzbrojenie układać na podsypce z piasku /z wyłączeniem piasku pylastego  
i gliniastego/ lub pospółki /bez korzeni, kamieni itp./. Podsypka piaskowa winna być 
zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. Wskaźnik zagęszczenia podłoża i podsypki 
powinien być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej próby Proctora.  
Warstwa podsypki o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być 
zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia, pozwoli to na elastyczne ułożenie 
przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas 
zagęszczania zasypki wokół rury. 
Warstwę podsypki wykonać o grubości 20cm.  
Zagęszczenie obsypki powinno przebiegać warstwami, ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta 
ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do 
wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej próby Proctora. Obsypka powinna być 
wznoszona równomiernie po obu stronach przewodu, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie 
po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu. 
Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. 
Wykop nad przewodem do wysokości 30-40  cm należy zasypać piaskiem. Wymagane jest                    
w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do zagęszczenia należy używać tylko 
sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym, w przypadku wykopów pod 
drogami należy je wypełnić do spodnich warstw drogowych gruntem piaszczystym. Zasypkę 
układać warstwami, a grunt zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Grubość warstw musi 
być dostosowana do posiadanego sprzętu. Do zagęszczania warstw leżących do 1m powyżej 
wierzchu rury należy używać tylko sprzętu lekkiego. Po osiągnięciu właściwych parametrów 
zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia wynosi min. 95% z. s. Proctora. Montaż rur i układanie w wykopie należy tak 
wykonać, aby nie spowodować zanieczyszczenia wnętrza rur. 
   
5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Warunki ogólne 

− gazociągi powinny być prowadzone po trasach zbliżonych do linii prostych w taki sposób, 
aby były zachowane odległości poziome od obiektów terenowych, 

− gazociągi niskiego i średniego ciśnienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny 
być układane w pasach zieleni lub pod chodnikami; 

− w przypadkach szczególnych (uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi) 
dopuszcza się układanie gazociągów niskiego i średniego ciśnienia pod jezdnią. Wówczas 
powinny być one ułożone na podsypce z piasku o grubości 0,1 do 0,2 m i zasypane 
warstwą piasku do wysokości min. 0,2 m ponad powierzchnię rury.  

− głębokość ułożenia gazociągu pod powierzchnią ziemi powinna być taka, aby grubość 
warstwy ziemi ponad górną tworzącą przewodu wynosiła co najmniej: dla gazociągów 
gazu suchego - 0,5 m, dla gazociągów gazu wilgotnego - 0,8 m. 
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Głębokość ułożenia gazociągu nie może być jednak mniejsza od grubości warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni ponad gazociągiem; 

− w przypadku, gdy współczynnik tarcia gazociągu o podłoże jest mniejszy lub równy 
tangensowi kąta nachylenia, powinny być stosowane urządzenia kotwiące. 

5.5.2. Rury 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża wg w/w zasad można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. Roboty montażowe wykonywać w uprzednio wykonanym                                   
i umocnionym wykopie. Rury należy układać w kierunku postępu montażu przewodu. 
Połączenia rur wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Połączenia rur PE – przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe wg szczegółowej 
instrukcji producenta rur.  Wykonane połączenie nie powinno być poddawane żadnym 
naprężeniom zewnętrznym przez minimum 2 godziny. W przypadku nie centrycznego 
zgrzewu rur lub też stwierdzenia zaniku wypływki na część obwodu rury połączenie takie 
należy uznać za nie pewne, a zgrzane rury przeciąć i całą operację zgrzewania powtórzyć. 
Zmiany kierunku przewodu wykonanego z rur polietylenowych, gdy promień gięcia jest 
większy od 12 średnic zewnętrznych rur, można wykonywać bez podgrzewania. Łuki              
o promieniu 6-12 średnic zewnętrznych  należy wykonywać po ogrzaniu rury do stanu 
plastycznego. Minimalny wewnętrzny promień wyginania rury na gorąco nie może być 
mniejszy od 3 średnic zewnętrznych, przy czym  gdy promień gięcia jest mniejszy od 6 
średnic, rurę przed ogrzaniem i wygięciem należy wypełnić piaskiem. Podgrzewania                      
i wyginania nie należy przeprowadzać w wykopie. Rurę należy unieść nad podłoże                  
a następnie ogrzać w miejscu projektowanego gięcia do temp. + 110 °C przy dużych 
promieniach gięcia lub do + 125°C przy mniejszych promieniach. Powyższe zasady należy 
potwierdzić u producenta rur. Po uformowaniu łuku a przed zdjęciem sił wyginających rurę 
należy schłodzić wodą do temperatury poniżej 30°C. Odcinki rur PE zgrzane w przewód  
należy ułożyć wzdłuż wykopu a następnie wprowadzić pomiędzy rozparcia deskowania           
i przesuwać po dnie wykopu w kierunku układania. Układanie rur w wykopie należy 
wykonywać ręcznie zwracając uwagę, aby przewód nie uległ porysowaniu czy uszkodzeniu             
o wystające z umocnień ostre przedmioty. Po opuszczeniu należy ułożyć rury zgodnie            
z projektowaną osią przewodu.  
Wprowadzenie rury przewodowej do osłonowej za pomocą płóz ślizgowych                               
z zamknięciem obu końców opaskami termokurczliwymi. Odcinek rury przewodowej 
przeznaczony do ułożenia w rurze osłonowej należy poddać próbie szczelności złączy na 
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury osłonowej.  

Pozostałe wymagania: 
− grubość ścianek przewodów rurowych gazociągów należy przyjmować zgodnie                              

z dokumentacją projektową. 
− technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość 

połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur. 
− Rury z PE powinny być łączone metodą zgrzewania zgodnie z dokumentacją techniczną            

i kartą technologiczną łączenia; 
− stosowanie połączeń kołnierzowych dopuszcza się tylko przy łączeniu przewodów 

rurowych z armaturą kołnierzową. Łączenie gazociągów przy zastosowaniu izolujących 
połączeń kołnierzowych wg BN-77/8976-76 należy stosować, gdy wymaga tego czynna 
ochrona antykorozyjna gazociągu; 

− na odcinkach gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie należy 
stosować i wykonywać dociążenie i zakotwienia przewodów zgodnie z BN-70/8976-15 i 
BN-71/8976-26 [50]; 
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− bloki oporowe należy stosować i wykonywać zgodnie z BN-71/8976-48 w punktach 
gazociągu, które wymagają utwierdzenia w kierunku osiowym; 

− izolację termiczną gazociągu należy stosować na ułożonych nad ziemią rurociągach gazu 
wilgotnego wg BN-74/8976-65; 

 
5.5.3. Podłączenie do istniejącej sieci gazowej. 
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejących sieci gazowych należy prowadzić pod 
nadzorem jej właściciela lub użytkownika. Podłączenie wybudowanego gazociągu należy 
wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności. Przed przystąpieniem do tych 
czynności należy powiadomić właściciela  lub użytkownika sieci oraz przygotować 
odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia gazociągu był jak najkrótszy.                  
O przerwach dostawie gazu związanych z podłączeniem do sieci Wykonawca winien 
wyprzedzająco powiadomić wszystkich zainteresowanych użytkowników. 
 
5.5.4. Demontaż istniejących odcinków sieci. 
Zgodnie z Dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót istniejące odcinki sieci               
gazowej poddanej przebudowie należy zdemontować. Sposób demontażu oraz 
zagospodarowania zdemontowanych materiałów należy prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą 
sieci i inspektorem Nadzoru. 
 
5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po 
dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Kontrola taka  powinna być 
przeprowadzona przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. Zasypkę rurociągu należy 
wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać warunki stawiane przy 
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Do zasypki można użyć gruntu 
rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji technicznej. Do zasypki nie 
należy używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy. Zasypkę należy wykonywać 
warstwami grubości 20 cm. Z zagęszczaniem sprzętem ręcznym lub mechanicznym. 
Zasypanie rurociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków                               
z dokładnym ubiciem piasku, warstwami 10-20 cm. Z podbiciem pachwin rur. Zasypkę 
należy rozpocząć ostrożnie, drobno i średnioziarnistym piaskiem. Niedopuszczalne jest 
zasypywanie mechaniczne i chodzenie po przewodach na odcinku strefy niebezpiecznej – 30 
cm. nad wierzch rur. Pozostały wykop zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm.  
Zasypywanie wykopów w czasie mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia 
zasypywanego gruntu. Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować 
równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość 
obsunięcia się ścian wykopu. 
 
5.5.6. Oznaczenie uzbrojenia sieci. 
Dla oznaczenia załamań i uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących 
budynkach, ogrodzeniach lub na słupkach betonowych. 

5.5.7. Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi 

Wytyczne dotyczące skrzyżowań gazociągów z obiektami terenowymi oparte zostały na 
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501. 

5.5.7.1. Skrzyżowania z rurociągami 

− skrzyżowania podziemne 
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a) skrzyżowania gazociągów z podziemnymi rurociągami (wody, gazu, kanalizacji i sieci 
ciepłowniczej nie mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt oraz 
innymi rurociągami ciśnieniowymi) powinny być wykonane z zachowaniem odległości 
pionowej między zewnętrznymi ściankami gazociągu a ww. rurociągami, nie mniej niż: 
− dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 Mpa  -  0,10 m, 
− dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 Mpa -  0,20 m. 
Kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż 15o. 
 

5.5.7.2. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi    
podziemnymi 

− skrzyżowanie gazociągu z podziemnymi kablami należy wykonywać z zachowaniem 
odległości pionowej między zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,15 m; 

− przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą z tworzywa 
sztucznego na długości co najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do 
osi gazociągu; 

− w przypadku układania gazociągu nad kablem, miejsce to należy oznaczyć zgodnie                  
z PN-76/E-05125 

− kąt skrzyżowania gazociągu z kablami doziemnymi nie powinien być mniejszy niż 15o. 
 

5.5.7.3. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi 

− Skrzyżowania podziemne 
 Odległość pozioma skrajnej ścianki gazociągu od rzutu fundamentu słupa 
napowietrznej linii elektroenergetycznej powinna być nie mniejsza niż: 
a) przy napięciu w linii do 1,0 kV i ciśnieniu gazu w gazociągu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyżej 

0,4 MPa - 3,0 m, 
b) przy napięciu w linii powyżej 1,0 kV i ciśnieniu gazu w gazociągu do 0,4 MPa - 5,0 m, 

powyżej 0,4 MPa - 10,0 m. 
 Kąt skrzyżowania gazociągów podziemnych z liniami elektroenergetycznymi 
napowietrznymi powinien być nie mniejszy niż 15o. 
 
− Skrzyżowania nadziemne 
 Zgodnie z normą PN-75/E-05100  
 Kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi 
napowietrznymi powinien być nie mniejszy niż 30o. 

5.5.7.4. Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi 

 Przy skrzyżowaniach gazociągów z napowietrznymi liniami należy zachować 
odległość poziomą gazociągu od słupa co najmniej: 
a) dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m, 
b) dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa - 2,0 m. 
 Kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi 
napowietrznymi powinien być nie mniejszy niż 60o, zaś gazociągów podziemnych - nie 
mniejszy niż 15o. 

5.5.7.5. Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi 

 Jeżeli odległość pionowa między zewnętrzną ścianką gazociągu o ciśnieniu do 0,4 
MPa a kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, 
zaś przy odległości pionowej powyżej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie. 
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 Przy skrzyżowaniach gazociągu o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa z kablem, niezależnie 
od odległości pionowej, należy pomiędzy nimi stosować zabezpieczenia kabla pustakiem 
kablowym. 
 Kąt skrzyżowania gazociągów z liniami kablowymi powinien być nie mniejszy niż: 
a) dla gazociągów ułożonych (w miejscach skrzyżowań) w rurach ochronnych - 60o, 
b) dla gazociągów bez rur ochronnych - 15o. 

5.5.8. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

5.5.8.1. Stosowanie rur ochronnych 

Rury ochronne na gazociągu należy stosować: w miejscach skrzyżowań gazociągu                           
z drogami oraz przy skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym. 

5.5.8.2. Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniach z drogami 

 Odległość pozioma końca rury ochronnej od zewnętrznej krawędzi jezdni, mierzona 
prostopadle do osi drogi, powinna być nie mniejsza niż podana w tablicy 1. 
 

Tablica 1. 

    Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa 
Lp. Nazwa drogi do 0,4 od 0,4 do 2,5 powyżej 2,5 
    m 

1 Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0 

2 Pozostałe drogi 0,5 6,0 10,0 

   
Odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni 
jezdni powinna wynosić nie mniej niż podana w tablicy 2. 
 

Tablica 2. 

    Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa 
Lp. Nazwa drogi do 0,4 powyżej 0,4  
    m 

2 Drogi krajowe 1,0 1,2 

3 Pozostałe drogi 0,8 1,2 

  
Odległość pionowa rury ochronnej (lub gazociągu) od dna przydrożnego rowu 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
 
5.6. Próby szczelności i wytrzymałości 
 
Próby szczelności i wytrzymałości wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi przepisami i wytycznymi operatora sieci. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości robót jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi 
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nadzoru) zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót    z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru       
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki 
badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora                      
o zakończeniu każdej roboty zanikającej, która może kontynuować po pisemnej akceptacji 
odbioru przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie    
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót    
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi-Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
  
6.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę. 

 
6.6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                      

z piasku, kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi przewodu, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 
− badanie odchylenia spadku rurociągów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia rurociągów itp., 
− sprawdzenie oznakowania uzbrojenia przewodów. 
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6.6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-  odchylenie  odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie rurociągu w planie  nie powinno przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego  od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
(przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z wymaganiami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Wg ustaleń pkt. 11 Warunków Ogólnych w uzupełnieniu podaje się jak niżej. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę  i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci gazowej.      

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                    
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB                        
i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur przewodowych i przyłączy wraz z rurami ochronnymi. 
− zamontowane uzbrojenie podziemne 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektorem Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                            
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie Inwestora. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych               
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB  z uwzględnieniem tolerancji               
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
STWiORB,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                          
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena 
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji projektowej.  
Decyzja o formie płatności: cena jednostkowa lub cena ryczałtowa – zostanie sprecyzowana 
przez Inwestora w umowie. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanego i odebranego gazociągu obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
− zakup, dostawę oraz składowanie wszystkich niezbędnych materiałów, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, wykonanie sączków, 
− przygotowanie podłoża,  
− koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii,  
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− koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy, 
− ułożenie przewodów, przyłączy oraz rozbiórka istniejących odcinków sieci, 
− wykonanie kompletnych zabezpieczeń sieci (rury ochronne), 
− wykonanie izolacji (ochrona przed korozją odkrytych odcinków rurociągów stalowych),  
− opłaty za wyłączenie i ponowne włączenie  gazociągu do czynnej sieci, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów, prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej                    

i dokumentacji projektowej, 
− odszkodowania za zniszczenia, powstałe wskutek prowadzonych robót, 
− odszkodowania za usuniętą roślinność (krzewy, żywopłoty itp.), 
− demontaż i ponowny montaż tablic reklamowych, masztów reklamowych, ogrodzeń itp., 

oraz w razie potrzeb – przesunięcia w nową lokalizację obiektów małej architektury (np. 
ławki, trzepaki, itp.), 

− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 
nadzoru  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                   
i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY  

10.1.  Normy 

1 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
2 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

styczne i projektowanie. 
3 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                 

i badania przy odbiorze. 
4 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
5 PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
6 PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
7 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie               

i budowa. 
8 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
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9 PN-91/H-74019 Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa węglowego i stopowego. 
10 PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
11 PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów                      

z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
12 PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 
13 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
14 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
15 PN-67/M-74083 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji 

wodnych i gazowych. 
16 PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania                     

i badania. 
17 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
18 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
19 BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
20 BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
21 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
22 BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. Zasady ogólne. 
23 BN-74/8976-01 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. 

Słupek. 
24 BN-74/8976-02 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. 
25 BN-74/8976-03 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. Płytki 

izolacyjne. 
26 BN-74/8976-04 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. 

Gniazdo wtykowe. 
27 BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach gazociągów 

ułożonych w ziemi. 
28 BN-79/8976-07 Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi. 
29 BN-70/8976-12 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie 

nawodnionym. Obciążniki siodłowe. 
30 BN-86/8976-15 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie 

nawodnionym. 
31 BN-71/8976-

26,27,28 
Zakotwienia gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym. 

32 BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole. 
33 BN-79/8976-35 Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych               

w ziemi. 
34 BN-71/8976-37 Gazociągi i instalacje gazownicze. Płyty fundamentowe armatury 

ułożonej w ziemi. 
35 BN-80/8976-44 Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia 

ułożonych w ziemi. 
36 BN-80/8976-45 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia 

ułożonych w ziemi. Kolumny upustowe. 
37 BN-71/8976-46 Przelotowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego 

ciśnienia ułożonych w ziemi. 
38 BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania. 
39 BN-71/8976-48 Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi. 
40 BN-71/8976-49 Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. Wymagania                       

i badania. 
41 BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazociągów. Wymagania i badania. 
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42 BN-74/8976-
66,67,68 

Gazociągi przystosowane do czyszczenia od wewnątrz tłokami 
czyszczącymi. 

43 BN74/8976-70 Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia 
ułożonych w ziemi. 

44 BN-74/8976-71 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia 
ułożonych w ziemi. 

45 BN-77/8976-74 Gazociągi i instalacje gazownicze. Kompensatory montażowe. 
46 BN-77/8976-75 Gazociągi i instalacje gazownicze. Izolujące połączenia kołnierzowe. 
47 
 

BN-80/8976-80 
 

Nadziemny układ zasuw. 
 

 
48. Polska Norma PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
ogólne. 

49. Polska Norma PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

50. Polska Norma PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

51. Polska Norma PN-EN 1555-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

52. Polska Norma PN-EN 1555-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność  
do stosowania w systemie. 

53. Polska Norma PN-91-M-34501: 1991 Gazociągi i instalacje gazownicze. 
Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

54. Polska Norma PN-90-M34502 : 1990 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia 
wytrzymałościowe. 

55. Polska Norma PN-92-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
56. Polska Norma PN-C-04750 : Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania. 
57. Norma Zakładowa ZN-G-3150 : 1996 Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania  

i badania. 
58. Norma Zakładowa ZN-G-3001 : 2001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. 

Wymagania ogólne. 
59. Norma Zakładowa ZN-G-3002 : 2001 Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze  

i lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
60. Norma Zakładowa ZN-G-3003 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- 

pomiarowe. Wymagania i badania. 
61. Norma Zakładowa ZN-G-3004 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymaganiai badania. 

10.2.  Inne dokumenty 

62. Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. poz. 243. Rozporządzenie Ministra 
Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe. 

63. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca  
1985 r. o drogach publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy. 

64. Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. 
Zarządzenie Nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych. 
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                                                                                                      mgr inż. Agnieszka Banaś 


