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SPECYFIKACJ/% o TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

»Przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kunow.”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlano-
wykonawczych rob6t budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegoInych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robdt, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.
Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST - 1 Roboty ziemne
ST — 2 Roboty betoniarskie
ST — 3 Roboty zbrojarskie
ST — 4 Roboty izolacyjne
ST — 5 Roboty murowe
ST — 6 Konstrukcje drewniane
ST — 7 Roboty dekarskie
ST - 8 Roboty tynkowe
ST — 9 Roboty malarskie
ST — 10 Roboty z prefabrykatow gipsowych
ST — 11 Roboty izolacyjne
ST — 12 Stolarka 1 §lusarka
ST - 13 Roboty instalacyjne
ST — 14 Roboty nawierzchniowe
ST - 15 Roboty rozbiorkowe
ST - 16 Montaz urzadzen technologicznych

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
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Kody pomocnicze

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
1 rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1. 1

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polagczony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot
budowlanych.

pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci.

wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych  szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji  technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych , z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych .

robota podstawowa - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu s3 mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalania robot.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze¢sci obiektu budowlanego zdolng
do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwag do odebrania
1 przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupy , klasy , kategorie robot -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
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praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
w budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot , bierze udzial w sprawdzeniach 1 odbiorach robot zakrywanych
1 zanikajgcych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego elementu .

instrukcja techniczna obslugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn , okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspodlzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie,, (EN) lub ,, dokumenty harmonizujagce (HD” zgodnie z og6lnymi zasadami dzialania
tych organizacji .

Wspolny Slownik Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktow, uslug 1 robdt
budowlanych , stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zmawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE . Stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od
01. 05 2004r.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wyliczenie (sztuk i1 powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specytikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycznych wykonania
1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Szczegdélowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,

7
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obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdélowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w calej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupetlien Wykonawca przygotuje
na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajagcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robdt nie ujgtych w
dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbgdne w celu poprawnego wykonania
1 funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowag 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sga odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktows.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 wurzadzenia =zostaly wilasciwie oznaczone
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na

placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
kontraktowa.

= Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 skladowisk,
w miejscach niedostgpnych dla o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglyby powsta¢ w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, a takze materialow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana 1 ogrodzona w sposOb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

= Przejscia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé szczelne
1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkoOw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu 1 materialow jest zabronione.

= Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego oraz chronily pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
» Przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kunow.”

= Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi  wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0soOb
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i1 demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3 obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania 1 podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny by¢ uziemione
1 posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przej$¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.

= Maszyny 1 urzadzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny by¢ montowane
1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spelnia¢é wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgacych w sklad projektu organizacji roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,
2) szczegdlowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
1.7.3. Szczegélowy harmonogram robot

Szczegblowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
W umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakos$ci
bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogbdlng opisujacy system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania

jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia do magazynowania i zaladunku
materialow.

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialdw 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu 1 przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zardéwno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujagcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoly 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaroOwno wykonawce jak 1
zarzadzajacego realizacjg umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczegcia 1zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robdt;

- postep robot, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
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inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czesciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze 1 sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco

1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
=  Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
= Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;
= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokotly odbioru robot,
= Opinie ekspertow 1 konsultantow,
= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na
kazde zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy
1.9.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentdw:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robot ;
* dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materialow oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.
1.9.2. Rysunki robocze
1. Elementy, urzadzenia 1 materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
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otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkow
projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga
by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyklych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione s3g zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow
1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i1 montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt 1 finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamoéwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow 1/lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupehlione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, ukladoéw sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowac
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materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych
producent:
- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentoéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci
- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyr6ob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
Do obrotu 1 stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisoOw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja waznos¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1 . Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegoétowych specyfikacjach

technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu szczegdtowa informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow 1/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrddla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania 1 dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za
ich ilo$¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ zbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢c do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
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dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢
1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym 1 inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skltadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyze;j
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba 1 rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specytikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot
6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt 1 jako$ci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materialdow oraz jakosci wykonania robot
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow raz robodt
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢czne] platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 przedmiarze robot .

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolagczone w
formie oddzielnego zalagcznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzOr zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdw badan 1 pomiard6w, ocenie
wizualne] oraz zgodnoS$ci wykonania robot z dokumentacjag projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczeglOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaly),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy 1 wymagan zawartych
w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z pOzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo ZamoOwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177,
Z pOzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072,
Z pOzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z realizacja robot.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specytikacji sa:
» grunt wydobyty z wykopu

» grunt do zasypow fundamentowych z odkladu

» grunt zageszczalny dowozony

Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6olne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
a). koparka
b). spycharka
c). ubijak do zageszczania
d). zaggszczarka
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor sSrodkow transportu
Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
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drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak
rowniez na drogach wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Ogolne wymagania

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 1 PN-B-06050:1999.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacja geotechniczng, stanowigcg cze$¢ dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie
budowy urzadzen podziemnych i1 w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a faktycznym polozeniem
urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopodw moze nastagpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych 1 po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robo6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego 1 zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora
nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawcg, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2.2 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odleglos¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 odpowiednie
przedsiebiorstwa 1 instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi€ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

d). nalezy stosowaé elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e). nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
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scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejsScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac poglebianie wykopu, opanowac¢ uplynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglgbiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbierac

5.2.3 Podloze

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu
o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki 1 koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe¢ gruntu
nalezy usung¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymagane]
doktadnosci wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
ulozeniem przewodu.

5.2.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie 1 umowie przy uzyciu ubijakow
plytowych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uktadac i zaggszcza¢ na wysokosSciach nie réznigcych si¢
0 wigcej niz 25cm po zageszcezeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza
inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek 1 nasypow bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkow 1 innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3 Zakres roboét przygotowawczych
a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkow, budowli i robot liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych
b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
c). Przygotowanie 1 oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
wykonanie robot rozbiérkowych, usunigcie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny I ziemi roslinnej niezbg¢dnych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw 1 nasypdw oraz jej zmagazynowanie
e). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen 1 sprz¢tu budowlanego

5.4 Zakres robot zasadniczych

5.4.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopéw moga byé pionowe lub nachylone,
zaleznie od gigbokosci wykopu.

W  wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o
migzszosci 0,1 - 0,2 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznos$cig recznie 1
pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych,
lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystgpieniem do
robot fundamentowych.

23



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
» Przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kunow.”

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach
1 w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest
niemozliwe, grunt nalezy wymienic.

Fundamenty obiektu zaprojektowano jako zelbetowe.

5.4.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopdw pod fundamenty projektowanego nalezy zwrdci¢ uwage na
przebiegajacy istniejace sieci: 1 w miejscach kolizji zachowac szczegdlng ostroznos¢. ROwniez nalezy
zachowac¢ szczegodlng ostrozno$¢ na istniejgce drogi wewngtrzne i chodniki z kostki brukowej. W
sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy 1
doprowadzenia do stanu istniejacego w momencie przekazania placu budowy.

Wszystkie przytacza beda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje
z istniejagcymi rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejacych
przewodow.

5.4.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym
humusowanie terenéw zielonych 1 obsianie ich trawg, usuni¢cie wszelkich innych uszkodzen 1 strat
wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych 1 pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakoSciowe 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoInionymi w pkt. 10.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
1 normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokladno$¢ wykonania robét:

» Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokos$ci wykopoéw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm

» Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%
» Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wickszych wklgsnigé niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu 1 podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy

pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow poprawno$ci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwo$s¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasma, szablonem, tata i niwelatorem w

2 Pomiar rzednych dna wykopu odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,

3 Pomiar pochylenia skarp ktore budza watpliwos¢

4 Pomiar rownosci skarp

5 Pomiar zaggszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego
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i kazdej utozonej warstwy, w miejscach id glebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegotowej

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagah technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Zasady szczegolowe:

1. objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okre3s'lonych

w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow 1 nasypow) w m gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii [ - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii I[II - IV -1:0, 6,

b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
rowne wymiarom rzutu fundamentow obiektu lub instalacji,

¢). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowaé rowne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w
kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 15 m
w kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy niz
0,9 m)

e). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 75 m
w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostka obmiarowg dla robot ziemnych jest:

1. m3 —dla:

a). wykopow wszelkich kategorii  wykonywanych recznie oraz  koparkami
z zabezpieczeniem i bez $cian wykopow

b). zasypywania wykopdw o $Scianach pionowych i ze skarpami

¢). innych robo6t ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypoéw

2
2. m - dla rgcznego 1 mechanicznego zdjecia 1 uktadania humusu,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjag podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajagcych wg zasad ujetych w ST "Wymagania Ogolne" oraz zasad podanych w niniejszej
specyfikacji pkt. 5.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegolowe:
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Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopow 1 nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych 1 technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
Z pOzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r. Nr 151, poz. 981),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych realizowanego obiektu
ZPOW.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

2. MATERIALY

Uwaga : zaklada si¢ wykonywanie robot betoniarskich z betonu
dowozonego z betoniarni centralnej, w przypadku produkeji
pewnych partii betonu na terenie budowy nalezy przestrzegac
ponizszych zasad i zalecen :

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

1. Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

c)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni 1 miejscowosci
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masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwato$ci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

d)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

f) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] =zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

f)Magazynowanie 1 okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw

przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1

scianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zaladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

zewngetrznych Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Scickaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyné6w zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w skfadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $§wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a)Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 stato$ci zawartos$ci frakeji 0—2 mm.

Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i1 badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospodika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Tloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$é optymalna

8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie zbiornikoOw: retencyjno —
usredniajgcych, reaktora biologicznego, osadu nadmiernego oraz
fundamentoéw budynku technicznego.

5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 1 PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z dokladnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skfadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
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Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i

wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukladania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i1 sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ laczyt z nastepng warstwg konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podiloze pod wzglgdem
nosnos$ci zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem
powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania 1 rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunig¢cie materiatdw rozbidrkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie
podloza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie 1 wyrdOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SPECYFIKACéI % :;l"ECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie zbrojenia betonu w realizowanym obiekcie. Roboty zbrojarskie nalezy
wykona¢ $cisle wg. dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac stale w gatunku okre§lonym w

dokumentacji projektowej 1 wykonawczej .
Prety okragle gladkie oraz zebrowane ze stali wg dokumentacji.
Powierzchnia walcowki i1 pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne golym
okiem.
Prety do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja
by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki badan oraz skfad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregdw pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nast¢pujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany

Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé
trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt

Przygotowanie 1 montaz zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkow rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;i.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-

waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 deskowanie
nie moze ulec zmianie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. lgczng
dhugos¢ pretdow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru konicowego.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbioér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specytikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz 1 dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1S06935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991  Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN 82/H-93215 Walcéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni $cian fundamentowych
z papy termozgrzewalnej, izolacji cieplnej z ptyt styrodurowych gr. 5 cm. oraz izolacji pionowej z
membrany izolacyjnej kubetkowej w realizowanym obiekcie .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji s3:

Plyty styropianowe xps gr. 12,8,5 cm.

- plyty termoizolacyjno — drenazowe z polistyrenu ekstrudowanego z zakladkowa

krawedzig przeznaczone do izolacji Scian fundamentowych

- wspdlczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/m-K

_ gesto$é pozorna < 0,30 kN/m’,

klasyfikacja ogniowa materiat samogasnacy.

Filce welny mineralnej gr. 20 cm

Styropian elewacyjny gr. 15 cm.

Membrana izolacyjna kubeltkowa gr. 350-450mm i gramaturze 550g/m2

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

Laczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych

Papa termozgrzewalna wg np. Swiadectwa ITB nr 974/93

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw producenta stwierdzajacych
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport 1 przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” 1 sposob
wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach I'TB oraz instrukcji producenta.
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Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkiadzie,
w pomieszczeniach krytych 1 zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprz¢t 1 narzedzia:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) mechaniczne pomosty robocze
¢) narzgdzia reczne
d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatdéw, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za — 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt
Izolacje termiczne z plyt styroduru gr. 8, 5, 12 cm.
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy 1izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegélnie starannie. Plyty z polistyrenu
ekstrudowanego xps nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.
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Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstw¢ ukfada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku :

Warunki pogodowe: plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowe;,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe, spetniajace nastepujgce parametry: sg
samogasnace, krawedzie plyt frezowane o wspolczynniku przewodzenia ciepla A < 0,032 W/m® K
grubos¢ plyty z projektu — 15 cm. wymiary plyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm, Producent
styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonad
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kolkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m* . Dlugo$é
kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej
czgsci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materiatlow petnych 1 9
cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych 1 betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkoéw nalezy wbié
W nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyjac kolek, poglebi¢ otwodr i ponownie wbic¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
whbitych trzpieni

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Plyty styropianowe powinny by¢ ukladane z przewigzaniem spoin w plaszczyZznie $ciany
1 w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac si¢ w spoinach migdzy ptytami,
warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej wysunigcia poza naroznik. Zaprawe klejowa naklada
si¢ na obrzeza plyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostalej powierzchni nanosimy 6-8
plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni piyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany
w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang lub
styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zard6wno
w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usungé. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od plyty potowkowe;.
Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion 1 poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach po6zniejszych kotkow. W tym przypadku
sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnigtych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to
szczegbdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokow.

Narozniki wypukle nalezy przeszlifowa¢ paca z papierem Sciernym. Pozwoli to na
uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie 1 temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji 1 stworzenie
stabilnego podkitadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowe;j
1 wtopionej w nig siatki z wiokna szklanego. Siatka peini role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w plaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjne;.
Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaklad o
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szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zarowno na polaczeniach pionowych, jak 1
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowe;
nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieé
grubos$¢ 3 mm.

» Na naroznikach siatka powinna by¢ wywini¢ta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podloze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscia. Wszelkie
niedociggnig¢cia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojona,
po calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem podkiladowym. Podkilad ten
oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku poznego terminu robot i
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany moga by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Izolacje termiczne z plyt xps gr. 12,8, 5 cm.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego

nalezy ukfada¢ na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkéw 1 wyszczerbien.

Przy ukfadaniu pityt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow

winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

» palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewal podioze
1 wstege papy od strony przekladki antyadhezyjne;

» w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie palnika powinno by¢ krétkotrwate, a
plomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powlokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisnag¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dtugosci rownej szerokos$ci pasma.

Szerokos¢ zaktadow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢

nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem

siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
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wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pOZzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe: w m2 mierzy si¢: powierzchni¢ wszystkich robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
po dostarczeniu na budowe materiatlow izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
Odbioér powinien obejmowac:
sprawdzenie jakos$ci materiatow
sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustow podlogowych
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej polaczenia z podiozem.
Odbior izolacji docieplajacej z plyt xps
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajagcej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jakos¢ 1 rodzaj materialow sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajace] jest wystarczajagca do uzyskania wymaganej
wartosci wspolczynnika K
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia 1 przylegania do podtoza.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.
Wymagania dla styroduru powinny by¢ zgodne z PN — EN 13164/2003.
W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zatagczonym do partii zapraw 1 mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materialu 1 w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

VVVV VVYVY

YV VYV
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie 1 przygotowanie probek zapraw
do murow.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania robot murowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszelkiego rodzaju robdt murarskich w tym m .in.:
» murow z materialdw ceramicznych klasy 15 wg. projektu
» Scianek dzialowych z materitéw ceramicznych klasy 15
» utozenie nadprozy prefabrykowanych
» kanatow spalinowych i dymowych z elementéw systemowych betonowych,
» montaz kratek wentylacyjnych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Elementy murowe
Pustaki ceramiczne klasy 15
Prefabrykowane nadproza
Systemowe elementy spalinowe i dymowe.
Kratki wentylacyjne.
2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykla wg PN — 90/B-14501:1990
- klasa M > 7,0 MPa (wytrzymato$¢ na $Sciskanie),
- wytrzymalo$¢ na zginanie > 2,5 MPa,
- gestos¢ > 1500 kg/m’,
- temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°,
- temperatura podioza od +5° - +25°,
- przydatnos$¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 25° (przydatnos¢ 1 godzina),
w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w glgb drazen pustakow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
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a). urzadzenia do przygotowania zaprawy,

b). podnos$nik przyscienny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen wykonawca robdt stosowaé
bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

a). samochod cigzarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt

5.2.1 Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiarow 1 katéw Scian fundamentowych

b). Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na $cianach fundamentowych

¢). przygotowanie podloza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2.2 Mury z pustakow ceramicznych

5.2.2.1 Zakres robét zasadniczych

a). murowanie $ciany

b). osadzanie belek nadprozowych

¢). usuniecie resztek zaprawy z podlozy 1 stropow

5.2.2.2 Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie
pustakOw w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczkow
przez bloczki warstwy goérnej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz
5 cm. Przycinanie pustakow wykonywac¢ wylgcznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Pierwsza warstwa pustakéw musi by¢ bardzo starannie wypoziomowana. Uklada si¢ jg na
zaprawie cementowo — wapiennej. Kolejne warstwy nalezy uklada¢ z zastosowaniem cienkich spoin.
Wykonujac §ciang no$ng nie mozna zapomnie¢ o umieszczaniu w odpowiednich miejscach kotew,
ktore beda spina¢ $ciany zewnegtrzne z wewngetrznymi. Murowanie $cian rozpoczyna si¢ od
naroznikOw faczenie S$cian w naroznikach wykonuje si¢ z przewigzaniem murarskim przy
zastosowaniu dodatkowego bloku o grubosci 7 cm.

Nadproza nalezy oprze¢ na murze pokrytym zaprawg. Minimalne oparcie nadprozy na
$cianie wynosi 20 — 25 cm 1 jest uzaleznione od rozpigtosci otworu.

5.2.3 Scianki dzialowe z materialéw ceramicznych
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5.2.3.1 Zakres robot zasadniczych
a). murowanie $cianek
b). usunigcie resztek zaprawy z podiozy 1 stropow

5.2.3.2. Warunki techniczne wykonywania robaét

Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu §ciany. Zanim rozpocznie si¢
ustawianie bloczkoéw, w miejscu ich przebiegu trzeba roztozy¢ pas grubej folii izolacyjnej lub papy.
Dopiero na nim mozna ustawiac¢ pierwsza warstwe. Mury wykonuje si¢ stosujac zaprawe do cienkich
spoin. Pierwszg warstwe ustawia si¢ jednak na zaprawie cementowo — wapiennej, aby tatwiej ja bylo
wypoziomowa¢. Pustaki rozmieszcza si¢ z przesunieciem spoin — na mijanke. Scianki dziatlowe
nalezy taczy¢ ze Scianami konstrukcyjnymi uzywajac plaskich tgcznikéw ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone co 3-4 warstwy elementow Sciany dzialowe;j. Jesli
spoiny $ciany konstrukcyjnej nie pokrywaja si¢ ze spoinami $ciany dzialowej uzy¢ trzeba kotew
wkrecanych lub zamocowaé kotwy plaskie zgiete pod katem prostym. Scian dzialowych nie wolno
murowac tak, aby stykaly si¢ bezposrednio ze stropem. Migdzy $ciang, a sufitem nalezy zostawi¢
szczeling 1 — 1,5 cm, ktdrg nalezy wypehi¢ pianka poliuretanowg lub wetng mineralng

5.2.4 Kominy z elementéow systemowych z wykonczeniem z cegly klinkierowej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie 1 demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi 1 przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem 1 demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spelnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace robotnikow.

Podstawowga zasadg przy projektowaniu 1 wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukeji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ stref¢ bezpieczenstwa

Przewody dymowe oraz spalinowe z systemowych elementow nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Mury z przewodami oraz kominy z cegly klinkierowej wyprowadzone ponad dach wykonuje
si¢ zwykle w wigzaniu pospolitym, stosujac — podobnie jak przy murach zwyktych — uktad warstw na
przemian glowkowy 1 wozowkowy. Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) 1 poprzecznych
wykonywanych przy uzyciu zaprawy zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wigksza niz
15 mm najlepiej 12 mm. Nalezy je murowac na zaprawie stosowanej do murowania $cian. Przewody
powinny mie¢ na catej wysokosci, tacznie z przej$ciami przez stropy jednakowy przekrdj okreslony
w dokumentacji projektowej. W trakcie murowania komina przygotowa¢ miejsc do obsadzenia
kratek wentylacyjnych.

Wylot komina musi by¢ doprowadzony na wysoko$¢ co najmniej 60 cm ponad kalenice przy
fatwozapalnym pokryciu dachu 1 co najmniej 30 cm ponad niepalne lub trudnozapalne pokrycie. W
tym drugim przypadku odleglos¢ wylotu przewodu od pofaci dachu, mierzona poziomo, powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

Do wykonania komina ponad dachem powinna by¢ uzyta cegla klasy 150 odporna
na wplywy atmosferyczne. Komin nalezy wykonczy¢ przez staranne spoinowanie. W miejscu
przejscia przez pokrycie dachowe komin powinien by¢ obrobiony w sposodb zabezpieczajacy
poddasze od zaciekow.

Gore komina nalezy wykonczy¢ betonowa czapka. Deskowanie czapki nalezy zamocowacé
na wspornikach w naroznikach komina. W wykonanym deskowaniu nalezy ulozy¢ zbrojenie, a
nastepnie mieszank¢ betonowa.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Przy
ponownym przystgpieniu do robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego muru facznie ze
zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow 1 zaprawy.
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W trakcie wykonywania robot murarskich nalezy obsadzi¢ w $cianach kominoéw kratki
wentylacyjne zgodnie z dokumentacja projektowa obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Dostarczane na plac budowy materiaty 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich
jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane
atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke 1
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a)Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b)Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
c¢) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na pustakach 1 ceglach z zamdéwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji
projektowe;.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie PN-85/B-04500.
Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowaé grubos$¢ spoin w murze
odpowiadajacg wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Techniczne;.
Odchytki muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokos$ci kondygnacji, 50 mm na
wysokosci catego budynku.
Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5 mm i nie wigcej niz 20
mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe:

w m2 mierzy si¢:

> wykonanie $cian

> wykonanie $cian dzialowych

w m’ mierzy sie:

> wymurowanie kominow.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot, protokoly obioru
materiatow 1 wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robdt murowych 1 osadzenia belek nadprozowych powinien si¢ odbywacé przed
wykonaniem tynkow 1 innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki 1 o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.1 Dokladnos$¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

-+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 1 wysokosci
poszczeg6lnych kondygnacji,

- £ 50 mm w wymiarach poziomych i1 pionowych catego budynku.

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedlug projektu, przy czym
dopuszczalne odchylki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od
gr. murdw, liczonej w ceglach wedtug nastepujacych zasad:

- dla murow pelnych o grubosci odpowiadajace; wymiarowi %4, %2 lub 1 cegly
wielkosci tych odchylek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchylek
odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza
si¢ grubo$¢ co najmniej spoiny podiuznej, dopuszczalna odchylka grubosci
murow petnych wynosi = 10 mm

8.2 Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

- Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzng. Katy
dwuscienne migdzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne =z katami
przewidzianymi projektem

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla §cian murowanych z cegly wg normy PN-
68/B-10020. Dotycza one obu powierzchni muréow dla muréow o grubosci
powyzej 1 cegly, a w przypadku murow o grubosci 2 lub 1 cegly — tylko
powierzchni tej strony muru, ktora jest ukfadana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbiodr pustakéow

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzac nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy pustakow z zamoOéwieniem 1 wymaganiami
technicznymi

- przeprowadzenie proby dorazne;]

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢
dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukcji wigzby dachowej realizowanego obiektu .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Drewno na wigzbe dachowg

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN338:1999,
PN-B-03150.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi 1 ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla elementéw konstrukcji dachowej stosuje si¢ drewno klasy podane; w dokumentacji
projektowe;.

Dla pozostatych elementow stosuje si¢ drewno klasy K33

wedhug nastgpujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz 0,75 0,75
wlokien
Sciskanie wzdhuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek 7 7
wlokien
Scinanie wzdhiz widkien 3 3
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Scinanie w poprzek 1,5 1,5
wiokien
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze,
zakorki 1 zbitki: 1/3 12
a) glebokie 1/1 1/1
b) czolowe
Zgnilizna
niedopuszczalna
Chodniki owadzie
niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokoéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$§¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci:  do +3 mm lub do —Imm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

a) dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm 1—1 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
b) dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm 1—1 mm dla 20% ilo$ci
d)odchytki wymiarowe krawegdziakow na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mm 1 -2 mm.
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e) odchylki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm 1 —2 mm.
Laczniki
Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.
Gwozdzie z drutu stalowego. Czes$¢ 1: gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144, podktadki pod
sruby, wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z tbem stozkowym
Srodki do ochrony drewna
FOBOS M-4 — impregnat
- klasa zabezpieczenia — niezapalne 1 nierozprzestrzeniajace ognia NRO
srodek powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigtych opakowaniach firmowych
zabezpieczajacych go przed wysypywaniem i zmiang jego wlasnosci techniczno-uzytkowych. Do
kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona:
- nazwa 1 adres producenta,
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobata Techniczng ITB, numer aprobaty,
- numer dokumentu dopuszczajagcego do obrotu 1 stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci),
- masa netto,
data produkcji, termin przydatnosci,
- warunki stosowania,
warunki przechowywania 1 transportu.
Przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Zuzycie materialu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 gsoli/1m®
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.
Sktadowanie materiatéw 1 konstrukcji

Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektora Nadzoru.

Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.
-sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
—stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowacé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt

Impregnacja drewna

Roboty zwigzane z impregnacja — zaleca si¢ wykonanie impregnacji powierzchniowej
poprzez kapiel ,,zimng” w 30 % roztworze srodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac
impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkow bezpiecznego stosowania srodka FOBOS M-4
podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu
roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcje) powinien dostarczy¢ producent.

Wiezba dachowa

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego 1 wymiarow
konstrukcji.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dhugo$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
» w rozstawie belek lub krokwi:
-do 2 cm w osiach rozstawu belek
-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
» w dhugosci elementu do 20 mm
» w odleglosci migdzy weztami do 5 mm
» w wysokosci do 10 mm.
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Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
d)Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
e)Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie podzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m’ mierzy sie:
» konstrukcje wiezby dachowe;.
W m’ mierzy sie:
» Powierzchnie deskowan potaciowych, $cianek szczytowych oraz podbitek okapow.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogoblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

51



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
» Przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kunow.”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okraglego 1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zlgcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu:
ulozenie membrany paroprzepuszczalnej,
potozenie pokrycia z blachy powlekanej profilowanej
wykonanie nowych obrébek blacharskich koszy, kalenicy, okapow,
wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekane;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robo6t sa:
. membrana paroprzepuszczalna
- membrana polietylenowa zbrojona siatka polipropylenowa, mikroperforowana,
- cigzar 125 g/m’
- wytrzymato$¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek,
- klasyfikacja pozarowa — trudnopalna,
- przepuszczalnoéé pary wodnej — 1300 g/m?/d,
- odporno$¢ na promienie UV — 3 miesigce,
- odporno$¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C
o blacha stalowa powlekana profilowana w kolorze wg dokumentacji. Grubos$¢ blachy
0,5 mm do 0,6 mm. Wymagania dla blachy musza by¢ zgodne z PN-EN 10169-1.
o elementy wykonczeniowe tj. gasiory, bariery $niegowe,
rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze wg dokumentacji,
rury spustowe stalowe powlekane w kolorze wg dokumentacji,
elementy metalowe do podwieszenia rynien (katownik stalowy 50x50x4),
wsporniki do mocowania rynien,
haki do rur spustowych.
kolki rozporowe metalowe tacznik M 10,
sruby 1 nakretki M 8,
spoiwo cynowo-otowiane,
gwozdzie budowlane,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za  spelnienie  wymagan ilosciowych
1 jakoSciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

VVYVY
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
» Nozyce do cigcia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do
stali lub nozyce wibracyjne do blachy,
Urzadzenie do giecia blachy,
Rusztowanie,
plyty pomostowe komunikacyjne,
bale iglaste,
zuraw okienny przenosny 0,15 t,
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor sSrodkow transportu

Do transportu materiatdow, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhiz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdéw z blachy jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za — 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt
5.2.1 Zalecenia ogodlne
pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,
w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.50x50 mm,
faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢
na krokwiach,
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» rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia, wg. zalecen producenta

» roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz od - 15°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych
podltozach,

» Dblachy nie nalezy uklada¢ na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gltadzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwigzki siarki. Podloza te
nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltows.
Wymaganie to dotyczy szczeg6lnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

» wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito peknigcie
blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.2.2 Warunki wykonania robot

Pokrycie z blachy profilowanej powlekanej
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
cigcia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperaturg —
ze wzgledu na korozje miejsc cigtych,

- po cieciu 1 wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienia powierzchni blach,

- blachy nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercajgcych do lat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze
sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowe;.

- przed montazem blach nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapi¢ do uktadania rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym
katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkuszy. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu ulozenia,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowa¢ farbg zaprawowa.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.
Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowatl szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym
1 trapezowym podloze wokot wpustu w promieniu min 25 c¢cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustdow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
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natozonymi na wpust przed mozliwos$cia zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami moggcymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznos$ci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dhlugosci arkusza blachy

1 sktadane w elementy wielocztonowe,

b) laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny byc

lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy

1 sktadane w elementy wielocztonowe,

b) laczone w zlaczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na

zaklad szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3m

W sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowych odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokosc¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.
Kontrola powinna obejmowac nastepujace badania:
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Badanie powinno polega¢ na porownaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin 1 pomiaru, w odniesieniu do
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robdt zanikajacych na podstawie protokotdéw odbiorow miedzyoperacyjnych 1 zapisow w
dzienniku budowy.

» Sprawdzenie podloza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystagpieniem do robot, a wyniki tego
sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

» Sprawdzenie materiatlow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy oraz
atestow lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami odpowiednich norm 1 $wiadectw dopuszczenia materialow do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

» Badanie prawidlowos$ci wykonania robdt blacharskich

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robdt — badanie polega na ogledzinach 1
stwierdzeniu  wystepowania takich wad, jak: dziury, pe¢kniecia,
nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii
prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania 1 lgczenia arkuszy — badanie polega
na stwierdzeniu, czy taczenia 1 umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z
norma 1 instrukcjg montazu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wlasciwag
normg wykonania uchwytow, denek 1 wpustow rynnowych oraz potaczen
poszczeg6lnych odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie
maja dziur lub peknigé. Spadki 1 szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie
wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci
z normg polaczen w szwach pionowych 1 poziomych, umocowan rur
w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci 1 kierunku pionowego.
Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majq dziur 1 pekniec.

- Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢
w wybranych przez komisje miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkoéw, aby
sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddawa¢ przez 10 min. zraszaniu woda w sposdb podobny do
dziatania deszczu 1 obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia 1 czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie
po wyschnigciu pokrycia.

» Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego
1 koncowego robot.

» Badania odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych
robdt, do ktorych dostep podzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

» Badanie robot blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz -5 °C.

» Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotdéw lub zapisow w dzienniku budowy, czy przygotowane podioze nadawato
si¢ do wykonywania robot blacharskich.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robodt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig¢:
» powierzchnie poszczegdlnych rodzajow pokrycia
» obrobki niesystemowe
W m mierzy sig:
» rynny
> rury spustowe.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbio6r robot powinien obejmowac:
a) podioza (deskowania i fat),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania poszczegoInych warstw pokrycia,
d) dokladnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem,
e) sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych 1 pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
g) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
h) sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.
Odbidr pokrycia z blachy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢¢, odchylenia rabkow lub
zwojOw od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).
Sprawdzenie umocowania 1 rozstawu zabek.
Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.
Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wilazdéw

1tp.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkoéw rynien.

Sprawdzenie szczelnos$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czgs¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 10147
PN-EN 508-1:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

Pochylenie potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

Blachy dachowe

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na cel wykonanie tynko6w wraz z przygotowaniem podloza.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a
w szczegdlnosct:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ caltkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.
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2.2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gladzi
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom

aktualnej normy panstwowej 1 spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

» Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) — nie mniej
niz 5 MPa,
Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
Poczatek wigzania po 30-60 min.,
Ilos¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecej niz 0,5 g,
Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé¢ odchylen od
wymagan normy.
2.2.5. Kratki wentylacyjne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzgdzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatdw, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Zalecenia ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C 1 pod warunkiem, zZe
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajacych. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1 twardnienia tj. w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.
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5.2.2 Wznoszenie i demontaz rusztowan
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie 1 demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi 1 przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i1 demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace robotnikow.
Podstawowa zasadg przy projektowaniu 1 wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukeji.
Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ stref¢ bezpieczenstwa
5.2.3 Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podloze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:
W murze spoiny powinny by¢ niezapelione zaprawg na gltgbokos¢ 10-15 mm,
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji ttustych,
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda,
Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie,
Gtladkie podloze betonowe nalezy nacig¢ dlutami a nastepnie oczys$ci¢ z pytu 1 kurzu,
Wykwity na murach nalezy calkowicie usunac,
Starg farbe nalezy zeskrobac i zmy¢ $ciany.
5.3 Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Ukladanie roznego rodzaju tynkoéw sktada si¢ z kilku faz:
> Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore
whbija si¢ co 1,5 m wzdhuz dlugosci 1 wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy 1 wygladza je rowno z glowka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy 1 $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyrOwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasOw prowadzacych
mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.
> Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajagcej 3+4 mm na Scianach 1 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pofcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
> Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w
ksztatcie katownika.
> Wykonania gladzi. Gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu 1 mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zapraw¢ narzuca si¢ r¢cznie 1 rozprowadza paca. Po
stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za
pomoca pedzla.
W przypadku tynkow kat. II narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkéw kat. III - na gladko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
W czasie wysychania i1 dojrzewania ulozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature
powyzej 5°C; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznos$ci od warunkéw
pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrdbce: malowaé, tapetowaé, okfadac
roznymi okladzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigtac, ze
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powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej — polecanym przez
producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrobki.

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gladkiego podloza pod malowanie nalezy powierzchni¢ tynku
wyszpachlowac jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm.

Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podlozy — 8%.

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne nalezy obsadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nast¢pujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
Sprawdzenie materiatow,
Sprawdzenie podiozy,
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza,
Sprawdzenie grubosci tynku,
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen
powierzchni tynkow,
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach 1 przy
szczelinach dylatacyjnych.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

YV VYVVVVY

Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
Kategoria | powierzchni tynku od | powierzchni i krawedzi | powierzchni i krawedzi| przecinajgcych sie
tynku plaszczyzny i od kierunku pionowego od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentac;ji
Nie wicksze 4 mm na | Nie wicksze niz 3mm | Nie wicksze niz4 mm | Nie wigksze niz 4 mm
dhugosci taty na lm na 1m i ogétem nie na 1 m
wigcej niz 10 na calej
II powierzchni miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie wigksze niz 3 Nie wicksze niz2 mm | Nie wigksze niz 3 mm | Nie wigksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie na Im i ogétem nie na Ilm i ogétem nie nalm
wigkszej niz 3 na wigcej niz 4mm w wigcej niz 6 na calej
catej dtugosci taty pomieszczeniach do powierzchni migdzy
I kontrolnej 2m. 3,5m wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6mm w | pionowymi (§ciany,
pomieszczeniach belki, itp.)
powyzej 3,5m
wysokosci
Nie wigksze niz 2 Nie wicksze niz 1,5mm | Nie wicksze niz 2mm | Nie wigksze niz 2mm
v mm i w liczbie nie na Im i ogétem nie na Ilm i ogétem nie na Im
wigkszej niz 2 na wigcej niz 3mm w wigcej niz 3mm na
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catej dtugosci taty pomieszczeniach do catej powierzchni
kontrolnej 2m. 3,5m wysokosci oraz | miedzy przegrodami
nie wiecej niz 6mm w | pionowymi (§ciany,
Pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m
wysokosci

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
c) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
d) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pOZniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy si¢:
- powierzchnie poszczego6Inych rodzajow tynku.
W szt. mierzy si¢:
- liczbe zamontowanych kratek wentylacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru calosci zakonczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodno$ci wykonania tynkéw z dokumentacja oraz
dodatkowo:

» Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow
» Protokoly odbiorow czg¢sciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robot

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajacemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie malowania tynkow.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji s3:

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek 1
zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

Pokost [niany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéitego do ciemnobragzowego 1
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

= wode — do farb wapiennych 1 emulsyjnych

- terpentyn¢ 1 benzyne — do farb 1 emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 1 innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskie;j.

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za  spelnienie  wymagan iloSciowych
1 jakoSciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skltadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu

Do transportu materiatdow, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
5.2. Zalecenia ogodlne
» Roboty malarskie wewnatrz budynkoéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkoéw, tj. po
3-4 tygodniach dojrzewania.
» Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystgpowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.
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Do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodoéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywa¢ robot malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powltoki.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.
Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste 1 suche.
Wilgotno§¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu roboét instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien 1 drzwi.
Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, ulozeniu
posadzek 1 zawieszeniu sufitow podwieszonych.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skory i drog
oddechowych.
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wilasciwosciach toksycznych nalezy
scisle przestrzegac przepisOw bhp.
Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢
potozona powlokg malarska, tzn. jej wyr6wnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem .

5.2.2 Zakres robot przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan 1 innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnic.

5.2.3 Zakres robot zasadniczych
Podloze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach

naktada¢ 2 warstwe farby. Gruntowa¢ podloze nanoszac farb¢ pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢
walkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
c) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych
lub zgromadzonych materialtow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
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d) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

>

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podlozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B- 10100.

Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,

zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i1 odpowiadaé

probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitow

1 miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne

peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powlok:

- Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podloze lub podkiad, nie
wykazywac¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i §ladow
pedzla; dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywane;j
powierzchni

- Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg
a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub
polaczen o réznym odcieniu 1 nat¢zeniu

- Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po 7 dniach.

- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmyvganie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m’ mierzy sie:

> powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajow powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogoblne" pkt. 8.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlig zasad podanych ponize;.
Odbior podloza
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Zastosowane do przygotowania podifoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkOw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powltok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub baweliang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKA%!F AITOECHNICZNA
ROBOTY Z PREFABR\EKAT(’)W GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot z prefabrykatéw gipsowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowych ozdobnych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejsze;]
specyfikacji s3:

» Profile sufitowe
» Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do
stropow
» Plyty gipsowe z dodatkiem wildokien mineralnych ozdobne wg zalaczonej
dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Do transportu materiatdéw, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.
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Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi §rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
5.1 Zalecenia ogolne
> Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym
podtozu.
Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podioza.
Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone 1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spelnia¢ swoje
funkcje przed montazem sufitow.
Wszelkie prace mokre 1 instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢
nizsza niz 15 °C, aby umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy.
Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z plyta gipsowa muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwa cynku wynoszacg 275 g/m2.
Elektryk decyduje czy o$wietlenie zalozone bedzie po lub w czasie montowania
sufitow podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
Zaleca si¢, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymat jednocze$nie zalecenie
zainstalowania oSwietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.
> Wykonanie sufitow 1 oswietlenia musi spelnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

Sufity podwieszone z wypetieniem plytami gipsowymi zodobnymi

- sprawdzenie katow 1 poziomoOw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

- rozmierzenie ukladu rusztu sufitu 1 okreslenie lokalizacji profili no$nych

5.3 Zakres robot zasadniczych

Sufity podwieszone

Siatka modularna 600 x 600 mm

- Nalezy umiesci¢ szyny schodkowe Z (H40000), w osiowym rozstawie 600 mm,
prostopadle do profili nosnych (H2500). Kazda z szyn schodkowych nalezy potaczy¢ z profilami
no$nymi przy uzyciu klipsoéw Z (H4610) na kazdym z potaczen.

- Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz Scisle dopasowane
na wszystkich polaczeniach naroznych. Polaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew mogg si¢ naktada¢, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia
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- Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

- Polaczenia pomie¢dzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy si¢ upewni¢, czy sgsiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa
nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dlugo$¢ listwy wynosi 300 mm.

Montaz przy uzyciu zawiesi

Gorne konce zawiesi (uchwytow zaciskowych) powinny by¢ przymocowane za pomoca
odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej ). Dolne konce powinny by¢
zamocowane do profili (zaci$ni¢te na profilach) nosnych systemu D w rozstawie 1200 mm. Profile
nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokoSci
1 wypoziomowane. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego zawiesia (uchwytu zaciskowego) na profilu
nosnym od $ciany (lub listwy przy$ciennej) wynosi 450 mm. Do podwieszania systemu D zalecane
jest uzycie regulowanych wieszakoéw. Do montazu bezposredniego nalezy uzy¢ klamer Z (H4612)
lub uchwytow zaciskowych

Montaz plyt

Montaz ptyt wykona¢ zgodnie z Instrukcja Producenta . Zalecane jest uzywanie rekawiczek
podczas montazu ptyt. Plyty sg fatwe do cigcia za pomoca ostrego noza. Jesli konieczne, plyty
skrajne nalezy przycig¢ ostrym nozem tak, aby na listwie przys$ciennej oparte bylo 7 mm ptyty.
Nastepnie nalezy zamontowac skraje ptyty , uzywajac sprezyn brzeznych (H5104) W
rozstawie 600 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatlow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
e) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
f) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pOZzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.
» Okladziny, $cianki dzialowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i1 zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
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Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig¢:

» powierzchnie obudow i sufitow podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad S$cian, obuddéw 1 sufitow pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci,
spoziomowania 1 sztywnosci,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania 1 sposob osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajacemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specytfikacja. Pobieranie probek
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie:
Izolacji przeciwwilgociowych:
» lzolacja pionowa z folii kubetkowe;j
Izolacje termiczne:
> lIzolacja pionowa z ptyt styrodurowych gr. 8 cm

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejsze;]
specyfikacji s3:

Papa termozgrzewalna wg np. Swiadectwa ITB nr 974/93

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Plyty styrodurowe 8 cm

- plyty termoizolacyjno — drenazowe z polistyrenu ekspandowanego z zakladkowa

krawedzig przeznaczong do izolacji Scian fundamentowych

- wspdlczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/m-K

_ gesto$é pozorna < 0,30 kN/m’,

klasyfikacja ogniowa material samogasnacy.

Plyty ze styropianu samogasnacego PS-E FS 15 gr. 15 cm oraz S cm,
Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

Laczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych
ITB
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Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw producenta stwierdzajagcych
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport 1 przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” i sposéb
wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach I'TB oraz instrukcji producenta.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkiadzie,
w pomieszczeniach krytych 1 zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm 1
zwigzane drutem 1 sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych 1 w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos$¢ miedzy stosami — 80 cm.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robdot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprz¢t 1 narzedzia:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) mechaniczne pomosty robocze
¢) narzgdzia reczne
d) sprzet wymagany w przepisach BHP 1 przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robat

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

» palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewal podioze
1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej

» w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie palnika powinno by¢ krétkotrwate, a
plomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powlokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisnag¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dtugosci rownej szerokos$ci pasma.

Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podluznych jak i1 poprzecznych w kazdej; warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie.

Izolacje termiczne z plyt xps

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty z polistyrenu
ekstrudowanego nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstw¢ ukfada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

Docieplenie $cian styropianem gr. 15 cm.

Zakres robot przygotowawczych

Przed przystgpieniem do ocieplania §ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w
razie potrzeby wyrowna¢ ubytki, dokladnie oczys$ci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek
styropianu w roznych miejscach: 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podloza 1
przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwg si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podloze nie zostato
prawidlowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6
probkach sity wyrywajacej taczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych
w $wiadectwach ITB.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego 1 wygodnego rusztowania.

Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie 1 demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi i1 przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem 1 demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spelnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace robotnikow.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukeji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ stref¢ bezpieczenstwa

Zakres robot zasadniczych
Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe, speiniajace nastepujgce parametry: sg
samogasnace, krawedzie plyt frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepla A < 0,032 W/m® K
grubos$¢ ptyty z projektu wymiary plyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu
powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kolkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m* . Dlugo$é
kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej
czgsci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatlow pelnych 1 9
cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych 1 betonow lekkich.

Kofek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbic
W nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyjac kolek, poglebi¢ otwdr i ponownie wbic¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
whbitych trzpieni

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Plyty styropianowe powinny by¢ ukladane z przewigzaniem spoin w plaszczyZznie $ciany
1 w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac si¢ w spoinach miedzy ptytami,
warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej wysunigcia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada
si¢ na obrzeza plyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostalej powierzchni nanosimy 6-8
plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni phyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyt¢ nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany
w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang lub
styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowaé¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarOwno
w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usungé. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzgdzie, nalezy zacza¢ od plyty potdéwkowe;.
Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion 1 poziom przyklejanych piyt. W
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pozniejszych kotkow. W tym przypadku
sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnigtych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to
szczegbdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokow.

Narozniki wypukle nalezy przeszlifowaé paca z papierem Sciernym. Pozwoli to na
uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie 1 temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji 1 stworzenie
stabilnego podkiadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowe;j
1 wtopionej w nig siatki z wiokna szklanego. Siatka peini role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w plaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjne;.
Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaklad o

78



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
» Przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kunow.”

szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zarowno na polaczeniach pionowych, jak 1
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowe;j
nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieé
grubos$¢ 3 mm.

>

Na naroznikach siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podioze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscia. Wszelkie
niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac 1 przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym. Warstwe zbrojona,
po calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé tynkiem podkiladowym. Podkilad ten
oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku poznego terminu robot i
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany moga by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot

(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

g) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

h) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pOZzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:

» powierzchni¢ wszystkich roboét izolacyjnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
po dostarczeniu na budowe materiatlow izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania 1 obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki
Odbio6r powinien obejmowac:
sprawdzenie jakos$ci materialow
sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustow podlogowych
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podiozem
sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podlogowe itp.
Odbior izolacji termicznej
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jakos¢ 1 rodzaj materialow sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
wartosci wspolczynnika K
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia 1 przylegania do podtoza.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki.

W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw 1 mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styroduru powinny by¢ zgodne z PN — EN 13164/2003.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materialu 1 w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasngcy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymalo$¢ na
rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni.

YVVVVY VVVYVYVY

YVV VYV
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-75/B-30175.
PN-EN 13252:2002

PN-69/B-10280

PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie 1 przygotowanie probek zapraw
do murow.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.
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SPECYFIKA%]rAl’gECHNICZNA
STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na wykonaniu stolarki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu montaz stolarki budowlane;.
Rodzaje stolarki:
- bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robodt sa:
- bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie
- skrzydfa drzwiowe plytowe wewngetrzne fabrycznie wykonczone
- drzwi stalowe wewnetrzne
- drzwi stalowe przeciwpozarowe
- drzwi aluminiowe wewnetrzne
- drzwi aluminiowe zewnetrzne EI 60
- okna aluminiowe
- kotwy stalowe,
- koftki rozporowe,
— pianka poliuretanowa,
- silikon,
- sucha zaprawa szpachlowa,
- gips szpachlowy,
- piasek do zapraw,
- cement portlandzki 25 z dodatkami,
- wapno hydratyzowane.
Przy doborze stolarki i Slusarki nalezy Scisle przestrzega¢ parametrow okreslonych w
projekcie technicznym budowlanym. Wszelkie zmiany muszq by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez autora projektu.

Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i1
powlokami antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
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Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowigzujacymi
normami.
Do montazu nalezy uzy¢:
a) Zaprawa cementowa marki M 80 ,
b) Farba olejna do gruntowania ,
c) Farba olejna nawierzchniowa .

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatdéw, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi 1 innych
ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosé¢
1 zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i1 rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Warunki transportu sktadowania , montazu $cisle wg wskazan producenta stolarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Zalecenia ogodlne

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdlowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

»  Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. ROwnoczes$nie ze wznoszeniem murOw moze
by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

» Stolarke i Slusark¢ nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w normach.

»  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.
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5.2.2 Zakres robot przygotowawczych
» Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylega¢ oScieznica.
» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni os$cieza,
oscieze nalezy oczys$ci¢ 1 naprawic.
»  Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosi¢:
- na szerokosci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Dla dokonania oceny
jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania szczegdtow konstrukeji,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- wykonanie o$ciezy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sig¢:

- powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajow stolarki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogoblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state,
Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy,
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo 1 nie mogg wykazywac¢ luzoéw w miejscach
polaczen ze $ciang,
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow o$cieznicy.
Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.
RoézZnice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
-1 mm przy dtugosci przekatnej do Im
-2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
-3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

YV V VYV VWV VYV
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Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i1 drzwi jednoskrzydtowych
nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydlowych 6 mm.

Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy
poruszaniu klamkg wykazywa¢ zadnych luzow.

Otwarte skrzydla okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknigciu okna pasek nie daj¢ si¢ wyciggna¢, okno uznaje si¢ za szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek 1 okud

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby

gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-70/5028-22
BN-75/6821-01
BN-75/6821-02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01
BN-79/7150-01
BN-82/7150-04

Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szklo plaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

Szklo ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
Szklo budowlane. Szyby zespolone.

Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
Szkto budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana. Drzwi 1 okna. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13
INSTALACJE KANALIZACYJNE

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne 1 kanalizacyjne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru na cele instalacji kanalizacji sanitarnej .

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarne;j.
Ogoblne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
1. montaz kanalizacji $SciekoOw sanitarnych z rur pvc, PP .
2. montaz instalacji wodociggowej PEHD 63 mm
2. przylacz wodociggowy
3. kanal sciekéw oczyszczonych PE 250
4. kanal sciekow surowych PCV 160
5. instalacja wod — kan wewnetrzna budynku
Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
2 zabezpieczenie terenu robot,
3 dostawe materiatow,
4 wykonanie wykopow wraz z ewentualnym, niezbednym umocnieniem $cian wykopu
jego odwodnieniem; kategoria gruntu I-111,
5 przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na instalacji,
6 utozenie podposadzkowych 1 nadposadzkowych, odptywowych przewodéw
kanalizacyjnych; PP d=50 - d=200,
7 ulozenie przylaczy kanalizacyjnych,
8 zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
9 wykonanie niezb¢gdnych pomocniczych robot budowlanych; przekué, bruzd,
zamurowan, przepustow,
10 montaz instalacji kanalizacyjnej na $cianach budynku,
11 wykonanie izolacji przewodow,
12 przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Instalacja kanalizacyjna — zespdl powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
odprowadzania $ciekOw z obiektu budowlanego 1 jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewngetrznej lub innego odbiornika.

1.4.1.2. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw
bytowo-gospodarczych i1 przemystowych.

1.4.1.3.Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna odprowadzajace wody opadowe.

1.4.1.3.Kanalizacja tloczna — instalacja kanalizacyjna odprowadzajaca Scieki w sposob ttoczny do
studzienki rozpreznej.
1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1.Podejscie — przewod faczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.

1.4.2.2. Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejs¢
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odplywowego

1.4.2.3.Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow do
podlaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.4.2.4 Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy Scieki z nieruchomosci
do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Przybor sanitarny — urzadzenie sluzace do odbierania 1 odprowadzania zanieczyszczen
pltynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych 1 gospodarczych.

1.4.3.2.Wpust - urzadzenie shizace do zbierania $ciekdéw z powierzchni odwadnianych 1
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.4.3.3.Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

1.4.3.4.Syfon — urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywem zanieczyszczonego powietrza przez
zastosowanie zamkni¢cia wodnego.
1.4.4. Pozostale
Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego; w szczegdlnosci w zakresie:

3przejecia terenu budowy,

4przekazania Dokumentacji Projektowe;,

5zgodnos$ci robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng,

6zabezpieczenia terenu budowy,

7ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot,

8ochrony przeciwpozarowe],

9ochrony witasnosci publicznej 1 prywatne;,

10ograniczenia obcigzen osi pojazdow,

11bezpieczenstwa i higieny pracy,

120chrony 1 utrzymania robot,

13stosowania si¢ do przepisoOw prawnych oraz warunkoéw technicznych wykonania i

odbioru wraz z przepisami szczegétowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
(w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
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charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materialdow 1 elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do wykonania instalacji
kanalizacyjnych muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie),
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadac
certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy 1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania
materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materialowych podano w punkcie nr 1.5. ,,Ogolne wymagania
dotyczace robot”.

2.2. Rury przewodowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne
2.2.1.1. Rury kanalizacyjne PP.
Dla instalacji podposadzkowej odprowadzajacej $cieki sanitarne stosowac rury kanalizacyjne z PP
typu WAVIN AS lub rownowazne.

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN
13244-1:2004 1 ZAT/97-01-001.

2.3. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= laczniki 1 ksztattki rurowe systemu producenta rur,
= obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Izolacja

Izolacje¢ ochronng rur prowadzonych w bruzdach 1 warstwach posadzki nalezy wykona¢ otulinami
poliuretanowymi np. L THERMAFLEX typ Thermacompact A gr. 9 mm.

Otuliny muszg posiada¢ niezbgdne certyfikaty, aprobaty techniczne 1 atesty higieniczne.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak 1 przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnosé
sprze¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstuga
sprzetu 1imaszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagaja tego
przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych
Sprzet do montazu instalacji kanalizacji powinien spelnia¢ wymagania ujete w punkcie 3.1.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i skladowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podlozu, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizsze;j.

Rury nalezy skladowa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetienie
warunkow BHP. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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4.4. Przybory

Transport przyboréw 1 elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac si¢
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory 1
elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach. Elementy malogabarytowe nalezy
przechowywac¢ w zamknietych w pojemnikach.

Dostarczone na budowg przybory nalezy uprzednio sprawdzi¢, zwlaszcza stan powtok ceramicznych.

4.5. Mieszanki betonowe i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spo-
woduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.7. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. Izolacje

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.
Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny 1
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i1 elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot 1
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trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow krawegdziowych.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopdéw lub z opadoéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:
a)gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 c¢cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
b)powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c)w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow mechanicznie lub reczne z wywozem przez Wykonawce na odktad
lub ze ztozeniem urobku wzdhiz wykopu.

Niezbedne szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego
montaz 1 demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg Dokumentacji
Projektowe;.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki 1 utozeniem przewodéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza
Nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 15 cm zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

5.5. Roboty montazowe
Spadki 1 glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1. Przewody odplywowe
Trasa przewodow odptywowych powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, w planie jak 1 z
zachowaniem podanych spadkéw. Minimalny przekrdj przewodu odptywowego powinien wynosi¢

91



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
» Przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kunow.”

160 mm.

Wiaczenie przykanalika do kanatu sieci zewnetrznej wykona¢ za posrednictwem studzienki rewizyj-
nej. Spadki zgodne z Dokumentacjg Projektowa z zachowaniem wymagan normy PN-92/B-01707. W
przypadku koniecznosci wilaczenia odgalezienia na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem
studzienki nalezy stosowa¢ kaskady umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. gruz, prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery 1 inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Montaz przewodow w wykopie zgodnie z instrukcjag montazu producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przejscia przez przegrody budowlane ponizej poziomu przyziemia w rurach ochronnych z PE100 wg
punktu 2.2.2.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Uszczelnienia ztaczy przewodow kamionkowych kwasoodpornych wykona¢ materiatami odpornymi
na dziatanie kwasow.

5.5.2. Przewody spustowe i podejscia
Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z Dokumentacja Projektowa z zachowaniem wymagan
normy PN-92/B-01707. Minimalny spadek podejs¢ kanalizacyjnych powinien wynosi¢ 2%.
Przewody prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu, grzewczymi i przewodami
elektrycznymi.
Przewody kanalizacyjne faczone bedg przez ,,na wcisk™ na zlaczach kielichowych.
Nalezy przestrzegac nastepujacego rozstawu podpor, zawieszen na instalacji kanalizacyjne;:

= dla przewodow poziomych — 1,0m

= dla przewodow pionowych — co najmniej jeden punkt staly 1 jeden punkt przesuwny na kazde;j

kondygnacji

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngtrzng sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywaé z
zastosowaniem wyszczegolnionych elementéw ochrony p.poz. stosujgc si¢ do instrukcji montazu
producenta.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wykonywac polaczen przewodow.
Przewody w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ zgodnie z punktem 5.8.
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5.5.3. Montaz przyboréw sanitarnych
Montaz przyboréw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztukag
budowlang. Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidlowos$¢ dziatania 1 szczelno$¢
dostarczonych elementow. Przy wbudowywaniu zachowac szczeg6lng ostroznos$¢.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd 1 wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci poprzez zalanie instalacji wodg. Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.7. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych ukladane w gruncie pod budynkiem zgodnie informacjami ogdlnymi
punktu 5.6. nie wymagaja zadnych izolacji.

Izolacj¢ ochronng rur prowadzonych w bruzdach 1 warstwach posadzki nalezy wykona¢ otulinami
poliuretanowymi zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu (do wysokosci 30cm
ponad wierzch rury materiat zageszczac rgcznie).

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow:

e wykopy zewngtrzne - Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru,
e wykopy wewngtrzne — materiatem obsypkowym zgodnym z pkt 2.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary 1
badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badaf i1 ich czestotliwosci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow 1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:
= umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewodow instalacyjnych,
= wymiary i czystos¢ bruzd $ciennych, zgodnos$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna 1 $cianek,
odwodnienie,
= ustalenie sktadu betonu i1 zapraw,
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= ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
= ustalenie metod wykonywania wykopow,
= ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

= zbadanie materialow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

= badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

= badanie utozenia przewodu,

= badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

= badanie zastosowanych ziaczy i ich uszczelnienie,

= badanie zmiany kierunkéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

= badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

= sprawdzenie montazu urzadzen i przyborow,

= badanie szczelno$ci instalacji przy przeptywie i1 zalaniu woda.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.
Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje 1
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i1 odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zZwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatow, studzienek, komor,

= roboty montazowe wykonania rurociggéw ulegajacych zakryciu,

= proby szczelnosci w/w przewodow.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),
= badanie szczelnosci catej instalacji,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru
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koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spelnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym konicowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na
stopien sprawno$ci dzialania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z
pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
2. ustawy).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z
3. 2004r. wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002r. z
4.  pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy).
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz.
2087 z 1998r. wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94
6. z 2004r. zpoOzniejszymi zmianami wraz 2z rozporzadzeniami dotyczgcymi
szczegdtowych przepisow BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627
z 2001r. z p6zniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
8.  w/w ustawy).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z
pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
9. ustawy).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
10. odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001r. z p6zniejszymi zmianami
wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
nr 147 poz. 1229 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami
12.  wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z
13. 2000r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204
poz. 2068 z 2004r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153
poz. 1504 z 2003r. z poézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004r.
z pOzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w

ustawy).

10.2. Normy

1.  PN-84/B-01701

2. PN-B-01707:1992
3. PN-87/B-02151.01
4. PN-87/B-02151.02
5. PN-88/B-01058

6. PN-81/B-10700.00
7. PN-81/B-10700.01
8.  PN-EN 1610

9. PN-81/B-03020
10. PN-B-10736

11. PN-85/C-89205

10.3. Inne dokumenty

I.

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogolne 1 srodki techniczne ochrony
przed hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach.  Wymagania  koordynacyjne  elementow
wyposazenia 1 powierzchni funkcjonalnych.

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i
badania.

Instalacje  wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych — tom II,
Arkady 1988r. — Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SPECYFIKACSJTA ;;I“ECHNICZNA
UTWARDZENIE TERENU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t nawierzchniowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6élne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robo6t sa:
kostka betonowa grubosci 8 cm zgodnie z dokumentacja projektowa,
krawezniki betonowe 15 x 30 cm,
obrzeza betonowe 30x8 zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712,
zwir lub piasek do wykonania faw,
cement wg PN-B-19701.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za  spelnienie  wymagan ilosciowych
1 jakoSciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:
» pila do cigcia kostki
» wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Do transportu materiatdow, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

YVVVYYV
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN 1 EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Umowy.

Podsypki

> Zageszczanie nalezy wykona¢ jednocze$nie z rozscielaniem materialu 1 zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdInych materiatow.

> Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywaé¢ metodami umozliwiajacymi
uzyskanie wiasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnie z Polskag Norma.

> Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania
1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyng ubijajaca
1 by¢ pozbawiona wypuklosci, luznego materialu, wybojow, kolein 1 innych uszkodzen.
Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie
zageszezone na catej grubosci warstwy.

> Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospoika.

> Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszezeniu warstwa byla réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢
zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ réwna

wilgotnos$ci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.
Nawierzchnie z kostki betonowe;]

» Piasek do wypetniania spoin mi¢dzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

» Po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem pltytowym z zabezpieczong ptyta
warstwag gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki.

» Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca
szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

> Sciek betonowy nalezy utozy¢ z projektowanym spadkiem.

Obrzeza

» Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic 1 parkingdéw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci Scm.

» Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu
linii.

» Obrzeza nalezy uklada¢ w odstgpie co Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypehic¢
zaprawg cementowo-piaskowg 1:3.

> Swiatlo obrzezy (odleglo$é gory kraweznika od nawierzchni) — Scm.
K

ONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatlow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

6.
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Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
e) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych
lub zgromadzonych materialtow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
f) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okre§lonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

» korytowania,

» podsypki i jej zageszczenia,

» nawierzchni betonowych drég,

» chodnikow,

» liniowosci i prawidlowosci ustawienia obrzezy,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig¢:
» powierzchnie poszczegdlnych nawierzchni.
W m mierzy sig:
> dhugosc¢ obrzezy 1 kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robodt
Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czgs¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymaloSci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czasdéw wigzania 1 staloSci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu 1 zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow 1
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV
45111100 — 9 Roboty w zakresie burzenia
45453000 — 7 Roboty remontowe 1 renowacyjne

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) s3 wymagania dotyczace

realizacji robot rozbidrkowych .

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych i obejmujg prace zwigzane z rozbiorka elementéw

budowlanych wykonang na miejscu.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot rozbidrkowych i

remontowych :

rozbidrka konstrukcji budynku z cegly

- rozbidrka elementow betonowych

- rozbiorka stropu drewnianego

- rozbiorka elementow konstrukcji stalowe;j

- rozbidrka pokrycia dachowego

- montaz 1 demontaz niezbednych rusztowan do wykonania prac budowlanych;

- utylizacja materialow z rozbiorki przez firme¢ posiadajacg uprawnienia

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbiorka elementéw budowlanych jakie
wystepuja przy realizacji umowy.

- uporzadkowanie terenu po rozbiodrce

- urzadzenie placu budowy,

- Przywrocenie zajetych dla realizacji przedmiotu zamowienia terendw, do stanu pierwotnego,
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- zabezpieczenie robdt pod wzgledem bhp.

Ponadto wykonawca winien zapewnic:

-organizacj¢ 1 zabezpieczenie placu robot,

-ewentualng wyptate odszkodowan z tytulu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robdt lub
w zwigzku z nimi.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia
wiasnosci prywatnej 1 os6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub

niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamowienia.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce zasad prowadzenia robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem rozbidrek oraz wszystkie
prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z

umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6.Dokumentacja, ktorq nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z 0g0lnie obowigzujacymi przepisami. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace
informacje :

- harmonogram i kolejnos¢ prac rozbidorkowych;

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy;

- zalecenia 1 instrukcje wyszczegdlnione w dalszej czg¢sci opracowania.
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2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczqgce materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju nie dotycza robdt rozbidrkowych.

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczgce sprietu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét i1 sSrodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez

zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.8przet niezbedny do wykonania robot

Zastosowane rodzaje sprzegtu uzywanego do robdt rozbiorkowych 1 remontowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP
obowigzujagcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu

z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1

niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu
Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda zgodne ze wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy 1
powinny zapewnia¢ wykonanie rob6t w terminach wynikajacych

z harmonogramu.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunicte z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem
4.2. Transport materialow

Materialy 1 sprzet wymagane do wykonania robdt rozbiorkowych nalezy transportowac

srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Zaladunek, transport
1 roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu
drogowym.

Materialy porozbidorkowe nalezy usuwac z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych §rodkow

transportowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej — punkt 2.1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z warunkami

technicznymi oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2. Wykonywanie robot rozbiorkowych

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, wzmocnienie cz¢sci budynku zagrazajacych runigciem i
tym podobnych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, doktadnie
przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek :
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e nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajgce
czgsci murdw, stropy pozbawione cze¢sci podpor i tym podobne;

e gruz 1 materiaty drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na dolne stropy;

e rozbiorka muroéw wypalonych lub zniszczonych budynkéw moze by¢ dokonywana przez zwalanie
ich lub wyburzanie ich materiatami wybuchowymi; w szczegdInych

e okolicznosciach wywotanych wzgledami ostrozno$ci rozbiorke nalezy wykonac recznie lub prze
uzyciu narzedzi pneumatycznych;

e rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywac¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac

e uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatow
acetylenowych; do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowa¢ narzedzia pneumatyczne;

¢ clementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami acetylenowymi,

e wszelkie roboty rozbidorkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia;

e robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢

e zabezpieczeni pasami, przy czym fancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci

trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodociggowo — kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe,
telefoniczne — nalezy sprawdzi¢ ich wystgpowanie.

Podlegaja one rozbidrce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci.

Przed rozpocze¢ciem demontazu konieczne jest odigczenie tych urzadzen od zewnetrznych siect
zasilajacych, czego wolno dokonac¢ jedynie w obecnos$ci przedstawicie wlascicieli sieci.

Do wiasciwych robot demontazowych mozna przystapi¢ dopiero po odlaczeniu instalacji
wewnetrznych od sieci miejskich i1 stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy. Demontaz
rozpoczyna si¢ od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty odtaczone od sieci zewnetrznych. W
pierwszej kolejnos$ci demontuje si¢ urzadzenia wodno — kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki,
miski ustepowe, pluczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotly, naczynia przelewowe.
Jednoczesnie demontuje si¢ armature 1 dopiero na koncu przewody. Rownolegle elektrycy demontuja

lampy 1 inne urzadzenia elektryczne.
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Okna i drzwi
Okna 1 drzwi nie wystepuja w obiektach (zdemontowane wczesniej)

Scianki dzialowe

Sciany dziatlowe nie wystepuja w obiektach.

Dach

Rozbiorka dachow obejmuje rozbiorke pokrycia dachowego i1 rozbidrke konstrukcji dachu. Bez
wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia rozbiodrke pokrycia rozpoczyna si¢ od zdjecia rur
spustowych, rynien, pokrycia muréw ogniowych i obrobek blacharskich.

Elementy obrdobek blacharskich nie wystepuja w analizowanych obiektach.

Pokrycie z blachy lub ptyt falistych rozbiera si¢ od gory do dotu potaci dachowych catymi pasami.
Po usunigciu pokrycia rozpoczyna si¢ rozbiorke konstrukcji dachu. Rozbidrke konstrukcji
drewnianej, wykonanej jako wigzanie krokwiowe, zaczyna si¢ od rozbiodrki ofacenia, przy czym
nalezy zdejmowac¢ wszystkie taty lub deski deskowania nie pod rzad, lecz zostawiajac co 1,20 -:-
1,50m do dwie faty lub deski dla zapewnienia sztywnosci krokwi w kierunku podluznym budynku 1
mozliwosci poruszania si¢ po nich.

Nastepnie rozbiera si¢ konstrukcje wigzania dachowego. Przed przystapieniem do rozbiorki
konstrukcji dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. Wiasciwg rozbiorke mozna rozpoczac po
wzmocnieniu fatami elementow zagrozonych.

Rozbiorke dachow platwiowych wykonuje si¢ przez stopniowe usuwanie elementéw mnie;j
obcigzonych.

Rozbiorke pokry¢ dachowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w
sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych

azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).

Sciany

Sciany no$ne mozna rozbiera¢ dopiero po usunigciu wszystkich obciazen.

Rozbiorke $cian otynkowanych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkow, po czym po usunig¢ciu z miejsca
roboczego gruzu mozna rozebra¢ $ciany. Materiaty uzyskane z rozbiorki §cian nalezy ostroznie
opuszczaé w dot i przetransportowaé na miejsce sktadowania. Sciany rozbieraé ostroznie warstwami

przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
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5.3.Transport materialow rozbiorkowych

Do wywozenia gruzu stosuje si¢ srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu 1 materialow porozbidrkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt
hamowany dowo6z materialdéw przeznaczonych na budowe.

Wybdr rodzaju transportu materiatdw porozbidorkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas
gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci 1 pojemnosci sSrodkow transportowych, uksztaltowania terenu,
sposobow rozbiorek 1 wydajnosci urzadzen stosowanych do robot rozbiérkowych, pory roku oraz
wystepujacych warunkow atmosferycznych i przyjetej organizacji robot. Srodki transportowe pod
zaladunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca
sktadowania materialow porozbiorkowych.

Wykonawca zapewnia wywo0z 1 zlozenie materiatow z rozbiorki w odpowiednim miejscu

Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbidorkowego moze

by¢ stosowany :

- transport r¢czny;,

- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robdt zaladunkowych 1 przetadunkowych oraz do przemieszczania

gruzu na niewielkie odleglosci moga by¢ stosowane przenosniki taSmowe, r¢kawy do zrzucania

gruzu z duzych wysokosci 1 tym podobne urzadzenia.

6. KONTROLA ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot.
Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

robdt zgodnie z umowa.
6.2.Kontrola jakosci wyrobow

Nie dotyczy robodt rozbiorkowych.

7.0BMIAR ROBOT

Nie dotyczy — obowigzuje cena ofertowa
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8.ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.0gdlne zasady odbiorow i platnosci

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1.Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych — tom I — Budownictwo
ogolne

13rozdziat 1 — og6lne warunki wykonania robot budowlano — montazowych;

Remonty budynkow 1 wzmacnianie konstrukcji—J. Thiery 1 S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

9.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i swiadectwa
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN ) 1 normy branzowe ( BN
a w szczegoOlnosci :

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004

w sprawie sposobu i warunkOw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania 1
oczyszczania instalacji lub urzadzen w ktorych byt lub jest

wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST - 15

Montaz urzadzen technologicznych

Kody 1 nazwy robdt (CPV):
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

SPIS TRESCT:
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres rob6t objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe
2.MATERIALY
2.1.Wymagania og6lne
2.2.Stosowanie elementow metalowych
3.SPRZET
4. TRANSPORT
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
5.2.Posadowienie urzadzen
5.3.Posadowienie 1 ustawienie osi urzadzen
5.4.0g6lne warunki dostawy 1 montazu maszyn oraz urzadzen.
5.4.1.Uzbrojenie
5.4.2.Pompownia $ciekOw surowych
5.4.3.Zbiornik buforowy
5.4.4 Bioreaktor
5.4.5.Komora stabilizacji osadu

5.4.6.Pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu
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5.4.7.Pomieszczenie do obstugi reaktorow
5.4.8.Pomieszczenie sitopiaskownika 1 ciggu zlew czego
5.4.9.Pomieszczenie agregatu pradotworczego
5.4.10.Biofiltr
5.4.11.Roboty mechaniczne
5.4.11.1.Sruby, nakretki, podkladki i inne materialy taczace.
5.4.11.2.0stony
5.4.11.3.Spawy
5.4.11.4.Urzadzenia dzwigowe
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06lIne zasady kontroli jakos$ci robot
6.2.Kontrole 1 badania laboratoryjne
6.3.Badania jakos$ci robdt w czasie budowy
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0goblne zasady odbioru robot
8.2.0dbior koncowy
9.PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Ustawy
9.2.Rozporzadzenia
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t przy montazu urzadzen 1 instalacji technologicznych na terenie
oczyszczalni $ciekow w Swidniku podczas realizacji zadania pt.: ,,Rozbudowa i przebudowa

istniejgcej gminnej oczyszczalni sciekow” w Swidniku, Gmina tukowica.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem instalacji 1 urzagdzen w nast¢pujacych pomieszczeniach:
Pompownia $ciekdw surowych
Studnia zbiorcza
Zbiornik buforowy
Zbiornik reaktora biologicznego
Zbiornik filtracji
Zbiornik stabilizacji osadu
Pomieszczenie higienizacji 1 odwadniania osadu
Pomieszczenie obstugi reaktora biologicznego

Pomieszczenie sitopiaskownika

Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbgdne prace potrzebne do wykonania zadan jak wyzej,

obejmujace min. takie czynnosci jak roboty demontazowe, montazowe, proby szczelnosci, itd.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami

Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt, postanowieniami kontraktu.

111



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
» Przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kunow.”

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materialdow przywolane w dokumentacji projektowe; 1
specyfikacji technicznej shuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci
1 wymogdw technicznych oraz spetnieniu wymagan zatozonych w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentow) pod
warunkiem:

a.spetnienia minimum tych samych wiasciwos$ci technicznych i estetycznych.
b.uzyskania akceptacji Projektanta, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest pisemna zgoda Projektanta.
c.przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji przez Projektanta.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za uzycie bez jego zgody innych materialow i
urzadzen niz wskazane w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, tym samym nie
bierze odpowiedzialnosci za efekt oczyszczania sciekow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow zastosowanych przy realizacji zadania.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania swiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci 1 Deklaracje
Zgodnosci.

Nie dopuszcza si¢ zastgpowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen
wspolpracujacych nawet wtedy, gdy funkcja 1 parametry techniczne takiego zespotu sg zgodne z
wymaganymi w specytikacji.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny spetnia¢ warunki okre§lone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materialy, dla ktérych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,

powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
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Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi 1 DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ. Materiaty majace bezposredni kontakt z woda do picia powinny mie¢ atest

higieniczny PZH.

2.2.Stosowanie elementow metalowych

Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny
by¢ pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy zeliwne 1
stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Elementy maja by¢ zalaminowane, a te, ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie moga by¢
zabezpieczone przed korozjg powinny zosta¢, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalia lub
polakierowane. Nalezy, w miar¢ mozliwos$ci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach
elektrycznych elementow stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajacych si¢ ze soba, metale te
powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby r6znica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wigksza
niz 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie
odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub pokryte wiasciwa powloka izolacyjna.

Sruby stalowe, nakretki oraz podktadki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy
304. Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewna musza by¢ wykonane jako rozigczne.
Polaczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy majace kontakt z agresywnym srodowiskiem
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki rowniez powinny by¢ wykonane ze

stali nierdzewne;.

3.SPRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych WO stosowac nastepujacy, sprawny

technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, podstawowy sprzet:
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—elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pily tarczowe, wkretarki itp.,
——zestaw narze¢dzi montersko —S$lusarskich,
——zestaw do spawania acetylenowo — tlenowego,
—agregat spawalniczy elektryczny,
—potautomat spawalniczy 400 A,
—agregat pompy do malowania,
—klucze dynamometryczne,
—dzwig samojezdny,
—weciagarka mechaniczna — elektryczna,
—gigtarka do rur,
—prosciarka do rur,
—sprezarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw 1 urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera Srodki transportu:

—samochdd cigzarowy samowyladowczy 3+5 Mg,

—samochod dostawczy 3+5 Mg,

—zuraw samojezdny kolowy,

—zuraw samochodowy,

—przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN
1 EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu.
—Wszelkie odstepstwa od uzgodnien, wytycznych, przepisow, norm, zmiany projektowe,
zmiany materialow itd. sg mozliwe tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
—~Zasady dotyczace montazu urzadzen powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
normami 1 przepisami oraz DTR,
—Wszelkie przepisy, klauzule, wytyczne oraz normy dotyczace projektowanej instalacji powinny

by¢ stosowane w wersji aktualnej w czasie realizacji.

5.2.Posadowienie urzadzen

Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty montazowe zwigzane z budowa
fundamentow 1 podioza pod elementy konstrukcji, wlacznie z wydrazeniem otwordéw 1 bruzd do
przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodoéw ostonowych, zamocowania $rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi koniecznos$¢ — innych elementéw
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otworow, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubos$ci umozliwiajace;j
kompensowanie nierownego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe;.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z
dobranymi $rubami mocujacymi.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac 1 utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza si¢ uzycie zaprawy cementowe;j
dopiero po uruchomieniu Urzadzenia przez Inzyniera i jego skontrolowaniu pod katem wystgpowania
wibracji 1 niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich

ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

5.3.Posadowienie 1 ustawienie osi urzadzen
Wiasciwe ustawienie elementéw takich jak: napedy, potaczenia, itp., wspotpracujacych ze sobg w
obrebie instalacji jest niezbedne do prawidlowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie

ustawione we wlasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek 1 $rub kierunkowych oraz innych
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srodkéw umozliwiajacych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach 1 przegladach.

5.4.0g6lne warunki dostawy 1 montazu maszyn oraz urzadzen.

Montaz maszyn 1 urzadzen oznacza wszelkie czynnosci zwiazane z ich zakupem, transportem,

ubezpieczeniem, instalacja 1 przygotowaniem do rozruchu.

Montazu maszyn, urzadzen oraz zespolow 1 podzespoldow osprzetu technologicznego nalezy
dokonywac¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno —
ruchowe (DTR) 1 instrukcje obstugi poszczeg6Inych elementéw instalacji.

Montaz mozna rozpocza¢ po rozpakowaniu, zakonserwowaniu 1 zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty,
kanatly technologiczne itp.) oraz zglosi¢ gotowos¢ pracy.

Bez zgody Inzyniera nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Prace montazowe maszyn 1 urzadzen powinny by¢ wykonane przez brygady Producenta lub
Dostawce urzadzen. Dopuszcza si¢ wykonanie prace montazowych maszyn i1 urzadzen przez
specjalistyczne brygady upowaznione przez Producenta lub Dostawce urzadzen.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominalnej napedow
maszyn 1 urzadzen powyzej + 30% wymagajg przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajacych
fundamentow maszyn i urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do pelienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa Polskiego.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji 1 montazu Urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inzynierem po to, aby budowa
instalacji 1 montaz Urzadzen nie kolidowaty z praca Urzadzen juz zamontowanych i pracujacych.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy 1 zamontuje te elementy, ktore sa niezb¢dne do posadowienia
instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z
koniecznosci zachowania cigglo$ci pracy Urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez
Wykonawce 1 pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezyta opieke¢ nad instalacja od chwili dostarczenia Urzadzen na Plac

Budowy do momentu Przejecia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o
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dostarczenie plandek chronigcych Urzadzenia przed wnikni¢ciem kurzu i zabrudzeniem podczas

rownolegle prowadzonych prac budowlanych 1 wykonczeniowych.

5.4.1.Uzbrojenie

—~Zasuwy zostang zamontowane w celu kierowania 1 odcinania doptywu sciekow.
Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiarow, aby po calkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekroj
przewodu, do ktoérego dana zasuwa przylega. Zasuwy musza spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe
przewodow, z ktérymi beda wspdtpracowac. Wszystkie nakretki 1 Sruby dwustronne narazone na
wibracje wyposazone zostang w podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem,
ze Wymagania Szczegdlowe nie zawiera innych wytycznych).
Nalezy stosowac zasuwy posiadajace system uszczelniajgcy gwarantujacy wlasciwe uszczelnienie
pomiedzy ptyta zasuwowgq a §ciang/przewodem (w zaleznosci od rodzaju zasuwy) np. elastyczny,
wulkanizowany pierscien uszczelniajacy lub typu nozowego.
Przepustnice 1 zasuwy nozowe z napgdem elektrycznym nalezy zastosowa¢ w wersji ogrzewanej,
naped przepustnicy czas zamkniecia ok. z krancéwkami, naped zasuwy nozowej czas zamknigcia 1
min. (zasuwa regulacyjna) z krancoéwkami oraz wskaznikiem polozenia,

—Zawory zwrotne zostang zamontowane w celu kierowania 1 odcinania doptywu
sciekow w jedng strong. Nalezy dobra¢ zawory zwrotne takich rozmiarow, aby po calkowitym
otwarciu odstoniety byt pelny przekrdj przewodu — zawory zwrotne kulowe. Zawory zwrotne musza
spelnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktorymi beda wspdtpracowac. Wszystkie nakretki
1 Sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podkiadki sprezynujace lub ptytki
zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegdlowe nie zawiera innych wytycznych).
Nalezy stosowacé zawory zwrotne posiadajace system uszczelniajacy gwarantujacy wlasciwe

uszczelnienie pomig¢dzy kulg zwrotng a Sciang zaworu np. elastyczna, wulkanizowana kula.

5.4.2.Pompownia I-go stopnia,

Wyposazenie technologiczne pompowni stanowig:
- Sito pionowe, urzadzenie stuzace do usuwania grubszych zanieczyszczen ze sciekow w celu
ochrony pomp w pompowni
ePerforacja: 6mm
ePrzepustowos¢: 60 I/s
—Pompa zatapialna $ciekéw surowych wraz ze stopa sprzggajaca, prowadnicami ze stali
nierdzewnej, lancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem $rub ze stali nierdzewne;j

mocujacych kolano sprzegajace do betonu 1 prowadnice do stropu — 2 kpl.
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—Armatura odcinajaca DN 150 PN10 — 2 szt.

—Armatura zwrotna DN 150 PN10 — 2 szt.

—Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN150

—Konierze 1 elementy ztaczne do polaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;j
—Szafka remontowa

—Sonda hydrostatyczna

—Zurawik do pomp

Parametry techniczne pomp:

Silnik wraz z pompg muszg tworzy¢ zintegrowang cato$¢ zapewniajgc tym samym mozliwos¢
pracy w pelnym zanurzeniu w klasie szczelno$ci nie mniejszej niz [P68. Pompy wyposazone w suche
silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H zabezpieczone termokontaktami w stojanie silnika.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa niezalezne mechaniczne uszczelnienia czolowe pracujace
niezaleznie od kierunku obrotéw, niewymagajace smarowania olejem. Uszczelnienie zewngtrzne
weglik krzemu —weglik krzemu 1 wewnetrzne weglik krzemu-grafit, chronione przed zewnetrznym
erozyjnym dzialaniem zawiesiny mineralnej zawartej w $ciekach 1 osadach sciekowych.

—wydajnos¢ Q =60 /s

—wysokos$¢ podnoszenia H= 10 m st. H,O

—medium: $cieki komunalne 1 osadu , t;;,,,=40°C

—wykonanie materiatowe: zeliwne standardowe

—rodzaj pompy — wirowa, odsrodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej montowana na kolanie
sprzegajacym, opuszczana po pojedynczej prowadnicy

—wirnik: pélotwarty , jednokanatowy, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie

—wylot kolierzowy DN150

—swobodny przelot minimum 100mm

—moc nominalna silnika P><9,0 kW,

—napigcie zasilania — 400 V

—klasa izolacji termicznej H

—stopien ochrony silnika: IP68

—silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

—prad nominalny: 13,6 A

—uszczelnienia zewngtrzne: weglik krzemu—weglik krzemu 1 wewnetrzne: weglik krzemu-grafit

—wszelkie pofaczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401

—regulacja pracy od falownika
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—masa 186 kg
Pompy pracujace w uktadzie 1 pracujaca + 1 rezerwowa.

Parametry techniczne sita pionowego:
- Wysokos$¢ ok. mm
- Przepustowos¢ Q=60 I/s
- Koryto O-ksztaltne o $rednicy 300 mm (AISI 316L)
- Komora pomiarowo-przelewowa (AISI 316L)
- Perforacja e = 6 mm (AISI 316L)
- Spirala przeno$nika walowa wykonana ze stali nierdzewne;j (fozyskowany obustronnie)
- Szczotka w strefie cedzenia z tworzywa sztucznego
- Pozostale elementy stal nierdzewna AISI 304
- Moc napedu 2,2 kW
- Stopa denna (AISI 316L)
- Podpory boczne (AISI 316L)
- Zamknieta ogrzewana rynna zrzutowa odwodnionych skratek przystosowana do wspotpracy z
workami (AISI 316L)
- Wysoko$¢ zrzutu skratek ponad teren ok. 1300 mm
Szafa sterownicza do automatycznej pracy urzgdzenia wyposazona w:
- sterownik elektroniczny
- wylacznik glowny
- bezpieczniki
- wylgcznik przecigzeniowy silnika
- przelacznik ,,rgcznie/automatycznie”
- styk bezpotencjalowy umozliwiajacy przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni
- lampki sygnalizacyjne pracy 1 usterek
- obudowe szczelng typu ISO do montazu na $cianie P55

- inne niezbedne wyposazenie szafy

5.4.3.Studnia zbiorcza

5.4.4.Zbiornik buforowy

Wyposazenie technologiczne stanowia:
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—Pompa zatapialna do $cieckow wraz ze stopg sprzggajaca, prowadnicami ze stali nierdzewnej,
fancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem $rub ze stali nierdzewnej mocujacych kolano
sprzegajace do betonu i prowadnic¢ do §ciany pionowej zbiornika — 2 kpl.

—Armatura odcinajaca DN 100 PN10 — 2 szt.

—Armatura zwrotna DN 100 PN10 — 2 szt.

—Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100

—Kotnierze 1 elementy ztaczne do polaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;j

Parametry techniczne pompy:

Silnik wraz z pompa muszg tworzy¢ zintegrowang cato$¢ zapewniajac tym samym mozliwos¢
pracy w pelnym zanurzeniu w klasie szczelno$ci nie mniejszej niz [P68. Pompy wyposazone w suche
silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H zabezpieczone termokontaktami w stojanie silnika.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa niezalezne mechaniczne uszczelnienia czolowe pracujace
niezaleznie od kierunku obrotéw, niewymagajace smarowania olejem. Uszczelnienie zewngtrzne
weglik krzemu —weglik krzemu 1 wewngtrzne weglik krzemu-grafit, chronione przed zewnetrznym
erozyjnym dziataniem zawiesiny mineralnej zawartej w $ciekach i osadach §ciekowych.

—wydajnos¢ Q =30 /s

—wysokos$¢ podnoszenia H= 4,3 m st. H,O

—medium: $cieki komunalne 1 osadu , t.,=40°C

—wykonanie materiatowe: zeliwne standardowe

—rodzaj pompy — wirowa, odsrodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej montowana na kolanie
sprzegajacym, opuszczana po pojedynczej prowadnicy

—wirnik: poélotwarty , jednokanatowy, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie

—wylot kolierzowy DN100

—moc nominalna silnika P,=2,2 kW, przy mocy pobierane;j z sieci P;=2,53kW

—napigcie zasilania — 400 V

—klasa izolacji termicznej H

—stopien ochrony silnika: IP68

—silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

—prad nominalny: 4,6 A

—uszczelnienia zewngtrzne: weglik krzemu—weglik krzemu 1 wewnetrzne: weglik krzemu-grafit

—wszelkie pofaczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401

—regulacja pracy od falownika

—masa 107 kg
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Praca pomp uzalezniona bedzie od wskazan sond hydrostatycznych umieszczonych w komorach
bioreaktora. Przy obiekcie nalezy zainstalowa¢ do pomp 1 mieszadet lokalne kolumienki sterownicze

z opcja auto/rgka 1 wytacznikiem awaryjnym.

5.4.5.Reaktor biologiczny

Wyposazenie technologiczne reaktora biologicznego stanowia:
—Mieszadto— 4 kpl.
—Dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe — 2 kpl.
—Mieszadto pompujace do recyrkulacji wewnetrznej — 2 kpl
—Moduly filtracyjne z orurowaniem, zaworami— 16 kpl
—Pompa odprowadzajaca osad nadmierny — 2 kpl.
—Optyczna sonda tlenu wraz z okablowaniem 1 przetwornikiem — 2 kpl.
—Sonda hydrostatyczna — 2kpl.
—Sonda gestosci osadu — 2 kpl
—Sonda fotometryczna do pomiaru stezenia azotu azotanowego— 2kpl
—2-kanalowy analizator st¢zenia ortofosforanow — 1 kpl.
—Urzadzenie do poboru probek do analizatorow — 2 kpl.

—Wielokanatowy/wieloparametrowy przetwornik pomiarowy —2 kpl.

Parametry mieszadla w komorze reaktora

—Zatapialne mieszadlo Srednioobrotowe

—Silnik elektryczny: P2=2,9 kW, n=971 obr./min, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, 1P68,
klasa izolacji H,

—Prad nominalny: 7,3 A;

—Sprawnos¢ silnika nie mniejsza niz 81,1%

—Wyposazenie: 10m kabel SIBNSF

—Uszczelnienie walu mechaniczne czolowe: zewn. weglik krzemu — weglik krzemu,

—Wykonanie materialowe — korpus silnika z zeliwa, $§miglo stal nierdzewna (1.4460) AISI 329

—Smiglo mieszadla trzylopatowe

—Medium $cieki komunalne, tmax=40°C

—Instalacja do montazu na prowadnicy L x 60x 60

—Mieszadto bez zwezki strumieniowej
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—Wirnik $§miglowy d= 300 mm ze stali 1.4460

—Waga: 82 kg
Mieszadlo bedzie pracowaé¢ w przypadku wylaczenia si¢ systemu napowietrzania. Nastawy pracy
mieszadla odbywac si¢ beda z poziomu centralnej sterowni. Sterowanie mieszadtem powinno

uwzglednia¢ wylgczenie mieszadla ponizej poziomu minimalnego zalania mieszadta.
Parametry techniczne mieszadla pompujgcego do recyrkulacji wewnetrzne;j:

—Znamionowa moc silnika P2: 2,8 kW
—Moc pobierana z sieci P1: 4,1 kW
—Predkos$¢ obrotowa: 904 min-1
—Napiecie znamionowe: 400 V
—Natezenie znamionowe 8,4 A
—Rodzaj rozruchu: bezposredni lub Y/¢
—Dlugos¢ kabla elektrycznego: 10 m
—Rurociag ttoczny : DN 250

—Profil prowadzacy: = 14~

—Masa mieszadta: 66 kg

Parametry systemu napowietrzania drobnopecherzykowego:
-Materiat: PP
-DN63 mm, dlugo$¢ 750mm
-Mocowane na ruszcie stalowym wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304
-Uszczelka: EPDM
-Opis membrany:
eMateriat: EPDM / Silikon
oeGrubos¢: 1,940,15 mm
ePowierzchnia czynna: 1350 cm’
-Temperatura pracy: +5°C do +80°C
-Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18g O,
-Minimalny przeptyw powietrza — 1,5 m’/h lub catkowite wylaczenie
-Max. przepltyw powietrza: krotkotrwale do 15 m’/h
-167 dyfuzoréw AT 63/750 na 1 ciag technologiczny, facznie 334 szt.

Parametry techniczne membran mikrofiltracyjnych

Projektuje si¢ moduly membranowe plytowo-rurowe ktore sg bezposrednio zanurzone w
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sciekach, osadzie czynnym a woda zostaje odseparowana od biomasy przy pomocy lekkiej prozni
(podcisnienia). Filtracja wymuszona jest z zewnatrz do wewnatrz modutu membranowego. Permeat
(Scieki oczyszczone) przeptywa z membrany grawitacyjnie do odbiornika. Podczas procesu filtracji
woda jest odciggana od osadu. Modut wyposazony jest dodatkowo w system napowietrzania od

spodu, co powoduje przeptyw do gory strugi powietrza, a co za tym idzie po calej powierzchni.

Wymagane parametry techniczne membran :
- zalecane ci$nienie trans membranowe: 10 — 40 mbar,
- zapotrzebowanie na powietrza < 0,22 Nm’/m’/h
- gesto$é upakowania > 300 m® pow. filtracyjnej / m* powierzchni zabudowy
- konstrukcja ramy: AISI 316
-mozliwo$¢ wymiany pojedynczych ptyt membranowych
- membrana wykonana z polimeru PVDF
- bezpompowe odprowadzanie permeatu ( grawitacyjne )
-wielkos¢ por <0,2 mikrometra
Parametry techniczne optycznej sondy tlenu
—cyfrowa sonda do pomiaru tlenu
—zakres 0,05-20 mg/1
—metoda pomiaru luminescencyjna niebieska
—zrodlo $wiatla diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna)
—wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej
—kalibracja fabryczna 3D bez konieczno$ci dodatkowej kalibracji 1 dryfu pomiarowego
—podtaczenie do uniwersalnych przetwornikOw pomiarowych
—pamig¢ wynikow 1 ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
—przewdd 10m (w razie koniecznosci mozliwo§¢ przedluzenia przy pomocy kabli
przedtuzajacych)
—podtaczenie do przetwornika - szybkozlgcze
—dostarczona z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang do miejsca pomiarowego
—menu w jezyku polskim
—gwarancja min. 36 miesi¢cy z mozliwoscig przedhuzenia do 60 miesigcy
—stopien ochrony IP 68

—system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiaroéw

Przetwornik pomiarowy — lokalny
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—Uniwersalny wielokanalowy/wieloparametrowy przetwornik pomiarowy.

—kolorowy graficzny ekran dotykowy (QVGA 320 x 240 punktow, 256 kolorow)

—wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania, zapisywania, konfiguracji,
uktadéw pomiarowych, historii pracy urzadzen)

—mozliwo$¢ demontazu panela operatorskiego

—zlacze ETHERNET, Modbus TCP/IP, Web Server, system Link2SC

—wbudowany modut GSM/GPRS

—4/6/8 wejs¢ na sondy cyfrowe (w zaleznosci od zainstalowanych urzadzen)

—2 wyjscia zasilajgce do analizatorow NH4-N 1 PO4-P

—mozliwos¢ wpigcia przetwornikow we wilasng sie¢ komunikacyjng

—mozliwo$¢ podigczenia dowolnej konfiguracji sond/analizatoréw cyfrowych

—komunikacja pomig¢dzy sondami a przetwornikiem drogg cyfrowa

—protokoty transmisji danych: 4-20mA / Profibus DP / Modus RTU — w zalezno$ci od
zastosowanego standardu komunikacji

—automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyswietlaniem komunikatéw (informacja o
czynno$ciach serwisowych, kalibracji, wymianie elementow eksploatacyjnych, awariach itp.)

—urzadzenia dostarczone z niezb¢dng armaturg montazowg producenta wykonang ze stali
nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa sztucznego

—gwarancja min. 24 miesigce (mozliwo$¢ przedtuzenia do 5 lat)

—menu w jezyku polskim

—stopien ochrony IP 65

—funkcja walidacji i oceny wynikdw pomiarow

Parametry techniczne sondy hydrostatycznej
—hydrostatyczny przetwornik poziomu z cela pomiarowg oraz z membrang ceramiczng,
charakteryzujacg si¢ 10-krotnie lepsza wytrzymaloscia mechaniczng na uszkodzenia lub

Scieranie od celi metalowych;

124



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
» Przebudowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Kunow.”

—wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprzepi¢ciowa;
—zasilanie: 12..36 V DC;

—wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);
—stabilno$¢: 0,05% / rok;

—$rednica czujnika 32mm;

—przecigzalno$¢: 100 x dla 0,2 bar

—stopien ochrony: IP68

—wykonanie standardowe

—klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

—kabel z PE (-20..+60 C)

—dhugos¢ kabla 12 m

—material obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, srednica 32mm
—uszczelnienie FKM (VP2/A)

—zakres 0..1 bar (0....100kPa)

—elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

—klasa doktadnosci 0.2

—bez dodatkowego pokrycia przetwornika

Parametry techniczne pompy odprowadzajacej osad nadmierny .

—wykonanie materialowe: zeliwne standardowe

—rodzaj pompy — wirowa, odsrodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej montowana na kolanie
sprze¢gajacym, opuszczana po pojedynczej prowadnicy

—wirnik: pétotwarty , jednokanatowy, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie

—wylot kotierzowy DN8O

—moc nominalna silnika P2=1,3 kW, przy mocy pobieranej z sieci P1=1,6kW

—napigcie zasilania — 400 V

—Prad znamionowy: 3,6 A

—Predkos$¢ obrotowa: 970 rpm

—klasa izolacji termicznej H

—stopien ochrony silnika: IP68

—silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

—prad nominalny: 3,6 A

—uszczelnienia zewngetrzne: weglik krzemu—weglik krzemu 1 wewnetrzne: weglik krzemu-grafit

—wolny przelot: 75 mm
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—wszelkie polgczenia sSrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401
—regulacja pracy od falownika

Wysoko$¢ podnoszenia pomp w zakresie H=4,4-3,6m przy wydajnosci w zakresie

Q=20-25I/s.
Parametry techniczne sondy gestosci:

—cyfrowa sonda do pomiaru stezenia zawiesiny

—metoda pomiaru: fotometryczn,a niezalezna od barwy

—pomiar pod katem 90° i 140°
—urzadzenie skalibrowane fabrycznie na metnos¢ 1 zawiesing
—zakres pomiarowy 0,001 - 50 g/1 SS /0,001 — 4000 NTU

—obudowa wykonana ze stali nierdzewne;]

—zintegrowany przewod 10m (w razie konieczno$ci mozliwos¢ przedhuzenia przy pomocy kabli
przedtuzajacych)

—podtaczenie do przetwornika - szybkozlgcze

—Automatyczne, efektywne czyszczenie — wycieraczka

—podlaczeniedo uniwersalnych przetwornikow pomiarowych

—pamig¢ wynikow 1 ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie

- gwarancja min. 24 miesigce (mozliwos¢ przedtuzenia do 5 lat)

- menu w jezyku polskim

— stopien ochrony IP 68urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowa producenta do
sondy wykonang ze stali nierdzewnej z mocowaniem szynowym

—  system wczesnego ostrzegania 1 walidacji pomiaréw

Parametry techniczne sondy fotometrycznej do pomiaru stezenia azotu azotanowego:
—cyfrowa bezodczynnikowa sonda sc do pomiaru azotu azotanowego
—zakres pomiarowy 0,1 - 100 mg/l NOs-N
—metoda pomiaru: fotometryczna
—lampa UV, optyka z wigzka odniesienia
—automatyczna kompensacja zawiesiny (m.in. zastosowanie w komorach
nitryfikacji/denitryfikacji)
—pomiar przy 210nm, kompensacja przy 350 nm

—szczelina pomiarowa 1 mm
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—dobra czuto$¢ w niskich zakresach

—zintegrowany przewod 10m (w razie konieczno$ci mozliwos¢ przedhuzenia przy pomocy kabli
przedtuzajacych)

—podlaczenie do przetwornika - szybkozlgcze

—automatyczne efektywne czyszczenie wycieraczka

—obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

—stopien ochronnosci [P 68

—montaz w armaturze by-passowej producenta

—podlaczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych

—pami¢¢ wynikow 1 ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie

—menu w jezyku polskim

—gwarancja min. 24 miesigce (mozliwo$¢ przedtuzenia do 5 lat)

—system wczesnego ostrzegania 1 walidacji pomiaréw

Parametry techniczne analizatoraortofosforanéw(PO,>P)

cyfrowy analizator scortofosforanow (i walidacji pomiarow)

— fotometr dwuwigzkowy

— metoda pomiaru wanadowo-molibdenianowa - zotta

—  zakres pomiarowy 0,05 - 15 mg PO4”-P /1

— szybki czas odpowiedzi (od 5 min)

— automatyczne: zerowanie / czyszczenie / kompensacja barwy probki

— bez koniecznos$ci stosowania roztworu wzorcowego

— odczynniki do wymiany: roztwor czyszczacy 1 reagent

— zrodlo swiatta: dwie diody LED

— wbudowana dioda informujgca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzezenie, btad)

— podigczenie do wieloparametrowych przetwornikow pomiarowych

— pamie¢ wynikoéw z graficznym przedstawieniem na wykresie

— klimatyzowana obudowa analizatora, pozwalajaca na instalacje bezposrednio na obiekcie, z
pelnym dostgpem do cze¢sci analitycznej (on-site)

— stopien ochrony IP 55

— menu w jezyku polskim

— urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowg producenta do analizatora

wykonang ze stali nierdzewnej, stupek nosny
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gwarancja min. 24 miesigce (mozliwos¢ przedhuzenia do 5 lat)

system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiaréw

Dane techniczne systemu przygotowania proby do analizatoréw

system filtracji membranowej z jednostka sterujaca

dwa niezalezne filtry w obudowie ze stali nierdzewnej zanurzane bezposrednio w zbiorniku
zintegrowany system czyszczenia filtrOw spr¢zonym powietrzem

ilo§¢ przygotowanej proby — niezbedna dla poprawnej pracy analizatoréw NH,-N oraz PO,
P

klimatyzowana jednostka sterujagca w obudowie ze stali nierdzewnej, pozwalajaca zabudowac
urzadzenie bezposrednio na obiekcie

ogrzewane przewody dostarczajace probe do analizatorow 10 lub 20 lub 30m w zaleznos$ci od
miejsca instalacji.

urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowg producenta do sondy wykonang ze
stali nierdzewnej montowana na sztywno z prowadnicg Szynowg

gwarancja min. 24 miesigce (mozliwos¢ przedtuzenia do 5 lat)

Przetwornik pomiarowy

—obudowa: poliamid, ip 67
—doktadnos¢:0,5%

—sposdb montazu: rozlgczny lub kompaktowy

-wyswietlacz: 3 liniowy cieklokrystaliczny

—funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeplyw jedno/dwukierunkowy, komunikaty o

btedach, detekcja pustej rury

-wyjscie pradowe: 0/4-20 mA

-wyj$cie impulsowe/czestotliwosc: 0-10 khz

-wyjscie przekaznikowe: przekaznik przetaczny

—-wejscie binarne: 11-30 v dc

—temperatura pracy: -20 do +50°c

—napigcie zasilania: 230 v ac

Do usuwania biogendw zostanie zainstalowany nadrzedny system do optymalizacji procesoOw
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nitryfikacji 1 denitryfikacji oraz chemicznego stracania fosforu w czasie rzeczywistym.
Zasada dzialania modulu optymalizacji nitryfikacji i denitryfikacji:

Modut optymalizacji proceséw nitryfikacji 1 denitryfikacji w czasie rzeczywistym powinien okresla¢
wymagang dla biezagcych warunkow pracy reaktora dlugo$¢ czasu napowietrzaniaoraz czasu
mieszania komory napowietrzanej reaktora biologicznego. Optymalizacja 1 okreslanie czasoéw
trwania obu tych faz odbywa si¢ na podstawie pomiaréw stgzenia azotu amonowego 1 azotanowego
w komorze napowietrzanej, przy czym pod uwage powinna by¢ brana nie tylko warto$¢ bezwzgledna
tego stezenia, ale rowniez trend 1 szybko$¢ jej zmiany. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢
wprowadzenia nastaw czasowych dlugosci trwania poszczegdlnych faz. Modut optymalizacji
nitryfikacji 1 denitryfikacji powinien réwniez mie¢ opcje doboru optymalnej, wymaganej do
zapewnienia w czasie trwania napowietrzania wartosci stezenia tlenu rozpuszczonego dla kazdego z
ciggdéw technologicznychlub optymalizowaé procesy przy zalozonej przez Operatora, statej wartosci
stezenia tlenu rozpuszczonego.

Ponadto modut optymalizacji nitryfikacji 1 denitryfikacji w swoim dziataniu powinien
wykorzystywaé rowniez warto$ci pomiaru z analizatora ortofosforanow, dzigki czemu zapobiegnie
si¢ uwalnianiu ortofosforanow w przypadku zbyt dtugiego czasu trwania fazy mieszane;.

Jezeli z jakiego$ powodu niezbedne do dziatania modutu optymalizujagcego wartosci pomiarowe nie
beda dostepne lub walidacja sygnatow pomiarowych niezbednych do jego pracy bedzie zbyt niska,
modut optymalizacji powinien automatycznie przetaczy¢ si¢ w tryb pracy rezerwowej na podstawie
wylgcznie wartosci stezenia azotu amonowego lub azotanowego, a w ostatecznosci od nastaw

czasowych.

Zasada dzialania modulu optymalizacji chemicznego stracania fosforu.

Modut optymalizacji chemicznego stracania fosforu powinien dziala¢ na podstawie pomiaru fadunku
ortofosforandw na odptywie z reaktorow biologicznych do komory filtracji membranowej w petli

zamknietej (pomiar stezenia ortofosforanow po punkcie dozowania czynnika stracajacego+ pomiar

przeptywu $ciekéw doprowadzanych do poszczegolnych komor osadu czynnego). Dozowanie
czynnika stragcajagcego (ptynne sterowanie wydajnoscia pomp dozujacych) powinno by¢
optymalizowane w czasie rzeczywistym tak, by zostala zadozowana wymagana jego ilos¢ i
jednoczes$nie zostalo zapewnione uzyskanie zalozonej warto$ci stezenia fosforu na odptywie. Dla
bezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe wprowadzenie do systemu wartos§ci minimalnej 1

maksymalnej dawki czynnika stracajacego.
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Komunikacja, funkcjonalno$¢ nadrzednych modulow sterujacych.

—bezposrednia wspolpraca z systemem pomiarowym (AKP), oraz z systemem walidacji, nadzoru
nad pomiarami, ocena wewnetrznych komunikatow instrumentéw procesowych, funkcja
prognosys

—podtaczenie do PLC/SCADA przez przetworniki pomiarowe wyposazone w odpowiednig karte
komunikacyjna

—fabrycznie zaprogramowane algorytmy

—parametryzacja z poziomuwizualizacjisystemuoptymalizacji (dostgp do wizualizacji z kazdego
komputera w sieci LAN oczyszczalni $ciekdéw oraz z panelu dotykowego systemu
optymalizacyjnego)

—strategia bezpieczenstwa (w przypadku zaniku informacji o danym stezeniu lub przeptywie
automatyczne uruchomienie alternatywnego wariantu lub praca na profilach historycznych, do
momentu przywrdcenia sygnatu)

—obshuga 2 ciggdédw technologicznych.

Wymagania techniczne dla zewnetrznych moduléw optymalizacji N/DN oraz P.

Komputer przemystowy RACK PC (197, wysokos$¢ 2U) z procesorem CORE [5-4570TE (2C/4T,
2.7(3.3) GHZ, 4MB CACHE, TB,VT-D, AMT); procesorem komunikacyjnym Profibus/MPI na
plycie gtownej (kompatybilny z CP 5622) oraz z nast¢pujacymi interface’ami: 2 X GBIT LAN
(RJ45), 1 X DVI-I, 2 X Displayport, 1 X szeregowy (COM1), 4 X USB 3.0 (2 X tyl obudowy + 1 X
panel czotowy + 1 X wewnetrzny), 3 X USB 2.0 (2 X tyt obudowy + 1 X panel czotowy), 2 X PS/2,
audio. Komputer z kontrolg temperatury i wentylatora (watchdog). Twardy dysk 240 GB SDD w
wysuwane]j kieszeni dyskowej. Pamie¢ operacyjna 4 GB DDR3 SDRAM (2 x 2GB), dual channel.
Ztacza rozszerzen 2 x PCIE (x16). Karta graficzna zintegrowana na ptycie glownej. System
operacyjny Windows Server 2008 R2 Standard Edition zawierajacy licencje dla 5 klientoéw, MUI
(EN, DE, Fr, IT, SP), 64-bit, SP1. Z dodatkowym oprogramowaniem Simatic IPC Diagmonitor V4.4.
Zasilanie 110/230V AC, zgodnie z NAMUR, kabel zasilajacy dla krajow europejskich.
Wejscia/Wyjscia Cyfrowe, analogowe (w zalezno$ciom od konfiguracji) do: pomiaru nat¢zenia
przeptywu, napowietrzanie 1 uruchomienie alarmu, wartosci zadanej DO, dozowania odczynnika

stracajacego itp.

5.4.6.Studnia Sciekow oczyszczonych/ wody technologicznej
Wyposazenie technologiczne stanowia:

—Sonda hydrostatyczna
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Parametry techniczne sondy hydrostatycznej

—hydrostatyczny przetwornik poziomu z celag pomiarowa oraz z membrang ceramiczna,
charakteryzujaca si¢ 10-krotnie lepsza wytrzymatoscia mechaniczng na uszkodzenia lub $cieranie
od celi metalowych;

—wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprzepi¢ciows;

—zasilanie: 12..36 V DC;

—wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);

—stabilnos¢: 0,05% / rok;

—Srednica czujnika 32mm,;

—przecigzalnos¢: 100 x dla 0,2 bar

—stopien ochrony: P68

—wykonanie standardowe

—klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

—kabel z PE (-20..+60 C)

—dtugos¢ kabla 12 m

—material obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, srednica 32mm

—uszczelnienie FKM (VP2/A)

—zakres 0..1 bar (0....100kPa)

—elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

—klasa doktadnos$ci 0.2

—bez dodatkowego pokrycia przetwornika

5.4.7.Pompownia $ciekow oczyszczonych i wody opadowej

Wyposazenie technologiczne stanowia:

—Pompa zatapialna $ciekow surowych wraz ze stopg sprz¢gajaca, prowadnicami ze stali nierdzewne;,
fancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem $rub ze stali nierdzewnej mocujacych kolano
sprzegajace do betonu i prowadnicg do stropu — 2 kpl.

—Armatura odcinajaca DN 150 PN10 — 2 szt.

—Armatura zwrotna DN 150 PN10 — 2 szt.

—Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN150

—Konierze 1 elementy ztaczne do polaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;j

—Szatka remontowa
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—Sonda hydrostatyczna

—Zurawik do pomp

Parametry techniczne sondy hydrostatycznej

—hydrostatyczny przetwornik poziomu z celag pomiarowa oraz z membrang ceramiczna,
charakteryzujaca si¢ 10-krotnie lepsza wytrzymatosciag mechaniczng na uszkodzenia lub $cieranie
od celi metalowych;

—wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprzepigciows;

—zasilanie: 12..36 V DC;

—wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);

—stabilnos¢: 0,05% / rok;

—Srednica czujnika 32mm,;

—przecigzalnos¢: 100 x dla 0,2 bar

—stopien ochrony: P68

—wykonanie standardowe

—klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

—kabel z PE (-20..+60 C)

—dtugos¢ kabla 12 m

—material obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, srednica 32mm

—uszczelnienie FKM (VP2/A)

—zakres 0..1 bar (0....100kPa)

—elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

—klasa doktadnosci 0.2

—bez dodatkowego pokrycia przetwornika

Parametry techniczne pomp:

Silnik wraz z pompa muszg tworzy¢ zintegrowang cato$¢ zapewniajac tym samym mozliwos¢
pracy w pelnym zanurzeniu w klasie szczelnosci nie mniejszej niz [P68. Pompy wyposazone w suche
silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H zabezpieczone termokontaktami w stojanie silnika.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa niezalezne mechaniczne uszczelnienia czolowe pracujace
niezaleznie od kierunku obrotéw, niewymagajace smarowania olejem. Uszczelnienie zewngtrzne
weglik krzemu —weglik krzemu 1 wewnetrzne weglik krzemu-grafit, chronione przed zewnetrznym

erozyjnym dzialaniem zawiesiny mineralnej zawartej w $ciekach 1 osadach sciekowych.
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—wydajnos¢ Q =60 /s

—wysokos$¢ podnoszenia H= 10 m st. H,O

—medium: $cieki komunalne 1 osadu , t;;,,,=40°C

—wykonanie materiatowe: zeliwne standardowe

—rodzaj pompy — wirowa, odsrodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej montowana na kolanie
sprze¢gajacym, opuszczana po pojedynczej prowadnicy

—wirnik: pélotwarty , jednokanatowy, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie

—wylot kolierzowy DN150

—swobodny przelot minimum 100mm

—moc nominalna silnika P,=9,0 kW,

—napigcie zasilania — 400 V

—klasa izolacji termicznej H

—stopien ochrony silnika: IP68

—silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

—prad nominalny: 13,6 A

—uszczelnienia zewngtrzne: weglik krzemu—weglik krzemu 1 wewnetrzne: weglik krzemu-grafit

—wszelkie pofaczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401

—regulacja pracy od falownika

—masa 186 kg

5.4.8.Pomieszczenie higienizacji i odwadniania osadu

Parametry techniczne dmuchawy do stabilizacji osadu

- zakres wydajnosci () Q=0,84 /4,67 m’/min
- przyrost ci$nienia p = 600 mbar
- zakres czestotliwosci f=18,0/55,1 Hz

- obroty nominalne bloku (50Hz) n, =4530 1/min

- moc silnika Ns=7,5 kW

- przytacze DN 65

- poziom glo$nosci (1,0 m) ) gmax = 69 dB(A)

- waga m = 305 kg

- wymiary 780x 960 x 1200 mm

- obudowa dzwigkochtonna
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W sktad linii odwadniania osadu wchodzg:

oPompa s$limakowa nadawy osadu z orurowaniem ze stali nierdzewnej 1 zasuwa nozowg
migdzykotierzowa DN8O po stronie ssawnej oraz orurowaniem ze stali nierdzewnej 1 zasuwg
nozowg miedzykotnierzowg odcinajagcg DN65 po stronie tlocznej, wiacznie z przeptywomierzem
indukcyjnym osadu DN50 — 1kpl.

oWirowka dekantacyjna — 1 kpl

oSzyb odcieku — materiat: stal nierdzewna 1.4301/AISI304 z zaworem do poboru probek i
przytaczem do odpowietrzania

oSzyb osadu odwodnionego - material: stal nierdzewna 1.4301/AIS1304

oStacja dozowania polielektrolitu — 1 kpl.

oPompa polimeru z orurowaniem z PE 1 armaturg odcinajaca po stronie ssawnej oraz orurowaniem z
PE 1 armaturg odcinajaca po stronie tlocznej, wlacznie z przeplywomierzem
elektromagnetycznym polielektrolitu— 1kpl.

oKompaktowa szafa sterowania dla wiréwki

Zaklada si¢ prace linii odwadniania w ciaggu ok. 6 h/d

Parametry techniczne pompy nadawy osadu:

Wydajno$é od 4-18m’/h, moc 4,0kW

Opis techniczny wirowki dekantacyjne; :

Wiréwka o wydajnosci do 15 m’/h, przeznaczona do odwadniania osadu nadmiernego
ustabilizowanego tlenowo o zawartosci suchej masy w osadzie od 1%. Wirowka wyposazona w
uktad, zapewniajacy automatyczng regulacje predkosci réznicowe] pomigdzy $limakiem a bgbnem
wirowki (zapewnienie maksymalnego 1 stalego poziomu odwodnienia, niezaleznie od zmiany
parametréw nadawy).

—Rodzaj osadu: komunalny

~Wydajno$é osadu : do 15m’/h

—Zawarto$¢ suchej masy w osadzie przed wirdéwka: 1-2 %s.m.
—Wydajnos¢ suchej masy dla 1 wiréwki: do 350 kg s.m./h
—Stopien odwodnienia po wirowce: 20-23%s.m.

—Napigcie: 3x400V

—Czestotliwos¢: S0Hz

—Moc zainstalowana: 22+5,5kW

—Ilo$¢ wody potrzebnej do ptukania bebna wirowki: ok. 4000
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—Obroty bebna max. 4200 obr/min

—Srednica bebna 360mm

—Wymiary (df x szer x wys): 4273 x 990 x 1304mm
—Masa pustego urzadzenia: 2300kg

Pompa polimeru

Przystosowana do pracy z falownikiem
wydajno$é: 1-1,5m’/h

moc: 0,75 kW

ci$nienie: Ibar

ochrona:IP55

ISO F, 3PTC termistor dla pracy z falownikiem, zabezpieczenie przed sucho biegiem

Stacja dozowania polielektrolitu

Stacja na koncentrat polimeru.

W sktad stacji wchodzi:

pompa dozujaca,

- dwukomorowy zbiornik wykonany z polietylenu wraz z kro¢cami 1 wltazem
rewizyjnym,

- zawor elektromagnetyczny,

- mieszadto wolnoobrotowe (cze$ci mokre wykonane ze stali AISI316) ,
- szafka elektryczna z panelem synoptycznym mikro sterownikiem
programowalnym,

- czujnik poziomu,

- linia wody rozcienczajacej: zawor odcinajacy, reduktor cisnienia z

manometrem, rotametr z czujnikiem przeptywu, zawor reczny regulacyjny.

Kompaktowa szafa sterowania dla wiréwki
-Szafa sterownicza lakierowana,
-stopien ochrony 1P54.
-Ogrzewanie oraz wentylacja sterowane termostatem.
-Uktad wylaczenia awaryjnego, kontrola, jakosci napigcia zasilajgcego.
- Szafa wyposazona w sterownik pracg ukfadu wraz z panelem operatorskim dotykowym.
- Szafa sterownicza wyposazona we wszystkie elementy niezbedne do zasilania oraz pracy

wiréwki dekantacyjne;.
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Pompa transportujaca osad z wirowki do suszarni osadu

Medium/Temperatura
Wydajnosé

Gestosc

Lepkos¢

Cisnienie tloczenia
Cis$nienie ssania

KONSTRUKCJA POMPY

[los¢

Rotor

Stator

Lacznik typ

Typ uszczelnienia watlu
Material uszczelnien
Plyn zwilzajacy:
Przylacze ssace
Przylacze tloczace
Uszczelnienia ( korp. )
Wydajnosé

Ci$nienie tloczenia

Dodatkowe wyposazenie

SPECYFIKACJA NAPEDU
1,1 KW
Typ napedu
Klasa izolacji
Predkos¢ obrotowa
Zasilanie elektryczne
Dodatkowe opcje

Mozliwo$¢ podpigcia falownika

Osad zageszczony do 21 % MS
0,05-0,35 m/h
~1,0 kg/dm?
mPas
18 bar
naplyw (pompa musi by¢ zlana)

1
1.2436
NBR 440/60-ST
cardan uszczelniony
LWD ( cartridge)
SS/ST/NBR
SAE-90
300x450
DN65/PN40-ST
NBR
0,05-0,4 m*h
20 bar
PT100

motoreduktor

IP 55

5-42 rpm przy 13-90 Hz
400/230 V

termistory
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5.4.9.Pomieszczenie obslugujace reaktory biologiczne:

W sklad wyposazenia technologicznego wchodzg:

—dmuchawa czyszczaca moduly membranowe wraz z orurowaniem — 2 kpl.

—dmuchawa napowietrzajaca cze$¢ biologiczng wraz z orurowaniem — 2 kpl.

—przetwornik ci$nienia do pomiaru ci$nienia trans membranowego 1 ci$nienia podczas ptukania
chemicznego membran — 2 kpl

—pompa CIP — 1kpl.

—przeptywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem — 2 kpl.

—zbiornik CIP- 1 kpl.

—Czujnik ci$nienia powietrza w ukladzie spr¢zonego powietrza do czyszczenia membran — 2 kpl

—Stacja dozowania PAX — 1 kpl.

Parametry techniczne dmuchawy powietrza do czyszczenia membran (8 modulow):

- zakres wydajnosci () Q =3,67/15,00m’/min
- przyrost ci$nienia p = 600 mbar

- zakres czestotliwosci f=18,0/55,6 Hz

- obroty nominalne bloku (50Hz) n, =4220 1/min

- moc silnika Ns =22 kW

- przytacze DN 100

- poziom glosnosci (1,0 m) () gmax = 72 dB(A)

- obudowa dzwigkochtonna

Parametry techniczne dmuchawy do napowietrzania osadu czynnego

- zakres wydajnosci () Q=2,25/10,03 m*/min
- przyrost ci$nienia p = 600 mbar

- zakres czestotliwosci f=18,0/56,4 Hz

- obroty nominalne bloku (50Hz) n, =3780 1/min

- moc silnika Ns =15 kW

- przytacze DN 100

- poziom glosnosci (1,0 m) () gmax = 72 dB(A)
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- waga m =430 kg
- wymiary 990x 1160 x 1290 mm
- obudowa dzwigkochtonna
Parametry techniczne przetwornika ciSnienia do pomiaru ciSnienia trans membranowego i
podczas plukania chemicznego membran .
—Przetwornik jest przeznaczony do cigglego pomiaru ci$nienia gazow 1 cieczy. Moze by¢
montowany na rurociggach lub w zbiornikach, w dowolnej pozycji.
-2-przewodowy przetwornik, zasilanym w petli pradowej. Istnieje mozliwos$¢ korekcji "zera"
przetwornika w zalezno$ci od pozycji, w jakiej zostat zamontowany.
—Zakres:-1 - +1 bar;
—Sygnat wyjsciowy:4 - 20 mA, 2-przewodowy;
—-Przylacze procesowe:G1/2;
—Klasa dokladnosci:0,5 %;
—Zasilanie:12 - 30 V DC
—Kalibracja zera:+/- 5%;
—Zakres kompensacji temperatury:0 - 70 °C;
—Stabilnos¢:0,15 % / 2 lata;
—Sredni wspétczynnik temperaturowy:0,15 %/10K;
-Wtyczka:typu DIN 43 650;
—Obudowa 1P65:braz niklowany;
-Elementy stykajace z medium:stal nierdzewna 1.4301/A1203;
—Temperatura medium:-20 - +100 °C;

—Temperatura otoczenia:-20 - +85°C.

Parametry czujnika ciSnienia powietrza w ukladzie sprezonego powietrza do czyszczenia
membran:

Do pomiaru nadci$nienia i ci$nienia absolutnego

-btad nieliniowosci: 0,25 %

-materiat czesci zwilzanych: ceramika, stal nierdzewna,

- materiat czesci niezwilzanych: stal nierdzewna

-zakres pomiarowy: -1 ... 1,5 bar

-sygnal wyjsciowy: 4 ... 20 MA, podiagczenie dwuprzewodowe,

-zasilanie 7...33 VDC

-wykonanie standardowe
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-zlacze elektryczne: wtyczka wg DIN EN 175301-803-A, dfawik M16 (ze zlaczka)
- przytacze procesowe: G1/2” meskie wd EN 837-1(1/2”bsp)
- material uszczelnienia pomi¢dzy obudows, a sensorem: viton (FPM, STANDARD)

Parametry techniczne przeplywomierza elektromagnetycznego
Elektromagnetyczny czujnik przeptywu zoptymalizowany do aplikacji wodno-sciekowych.
W zakresie §rednic DN 50-DN 300 czujnik przewezony o jedng srednice pod katem 7°.
Obudowa spawana, stopien ochrony: ip67 (ip68 z zestawem uszczelniajagcym).
Dane techniczne
—temperatura otoczenia: -40 - +70°¢
—temperatura medium: -5 - +70°c
—S§rednica:DN100, owiercenie kotnierzy wg. En 1092-1,pn 40
—zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s
—kohierze 1 korpus stal weglowa st 37.2 malowane dwusktadnikowg farba epoksydowa
-wyktadzina: nbr

—-material elektrod pomiarowych i uziemiajgcych: hastelloy c276

Parametry techniczne pompy CIP:

—Moc znamionowa 7,5kW

~Wydajno$é 30-40 m’/h

Parametry techniczne zbiornika CIP

Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemnosci ok.5,25m3.

Parametry techniczne ukladu do zasilania wody technologicznej

Parametry:
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Wydajnosé 1701/min
Wysokosé podnoszenia S0m (Sbar)
Zasysanie Smo
Kroéee U
Moc 22kW
Pojemnosé zbiomika 000
Wykonanie:

korpus, wat oraz 4 wirniki ze stali nierdzewnej

W sklad zestawu wchodzi:

pompa z osprz¢tem
zbiornik przeponowy 2001
waz antywibracyjny z kolanem

wbudowany wytacznik termiczny, ktory zabezpiecza silnik przed zbyt wysoka temperaturg

Parametry techniczne stacji dozowania PAX
eZbiornik z polietylenu (PEHD) o pojemnosci 1000 1 ze zbiornikiem
zabezpieczajagcym 10001 PE, zestaw ssacy z czujnikiem.
eElektromagnetyczna pompa dozujaca, wydajnosci, o parametrach Q max. = 7,1
I/h 1 max. ci$nieniu 7 barow, z zaworami przewodami. — 2 szt.
eSzafka sterownicza/ zasilajaca — skrzynka krosowa z sygnalizacja praca/awaria/

poziomu minimalnego, lampki kontrolne.

Pompy pracujg w zaleznosci od sygnatu przesytanego od systemu usuwania fosforu

5.4.10.Pomieszczenie sitopiaskownika
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Wyposazenie technologiczne stanowig:

—Ciag zlewczy $ciekdw dowozonych - istniejacy

—Sitopiaskownik wraz z szafa sterowniczag z mozliwoscig przesylania sygnatlu o pracy/awarii
urzadzenia do systemu wizualizacji w dyspozytorni, z orurowaniem technologicznym: przewdd
thuszczu oraz przewod powietrza pomigdzy dmuchawg a sitopiaskownikiem — 1 kpl.

—Pojemnik na skratki i piasek o pojemnosci 1 m® — 2 szt.

—Orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej DN 300

—Zasuwa nozowa mi¢dzykomierzowa z DN150 PN10 na zasilaniu sitopiaskownika — 1 szt.

—Kolnierze 1 elementy zlaczne do potaczen kolnierzowych ze stali nierdzewnej lub koinierze
aluminiowe

W sktad instalacji sito piaskownika wchodzg nastepujace urzadzenia:
1.Sito bebnowe
2.Zbiornik sita
3.Piaskownik poziomo — wirowy z odtluszczaczem
4.Instalacja do napowietrzania piaskownika
5.0dthuszczacz
6.Uklad kontrolno — sterujacy

7.Zestaw sterowania

Parametry techniczne sitopiaskownika
PARAMETRY PRACY I WYMIARY

przeptyw obliczeniowy 60 /s przy efektywnosci usuwania piasku 90 % ( $r. ziarna >0,2 mm)
MATERIALY

e sito bebnowe, zbiornik Combi, pokrywy 1 wsporniki ze stali szlachetnej AISI 316L

e spirale ze stali specjalne;j

e motoreduktory w wykonaniu normalnym lakierowane

e lokalizacja urzadzenia: w budynku
WYPOSAZENIE

1.1. Sito bebnowe zintegrowane z prasa do skratek, ukladem automatvcznego przemywania

skratek
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Srednica strefy sita 780 mm
Srednica transportera273 mm
Transporter slimakowo-walowy

Perforacja sita2 mm

Kréciec doptywowyDN 250, PN 10

Naped [motoreduktor]
zasilanie 400 V 50 Hz,
klasa ochrony IP 65,
mocl,1 kW
ochrona ExII2GExell T3

System plukania sitawymagane ci$nienie Sbar

1.2. Zbiornik sita

Z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylang pokrywa 1 miejscem instalacyjnym sita

1.3. Piaskownik poziomo-wirowy napowietrzany z odtluszczaczem

Zbiornik piaskownika:

z kompletnym okapturzeniem higienicznym

z przykrgcanymi pokrywami (uszczelki)

Spirala transportujaca piasek

slimakowa-watowa

material- stal specjalna

Naped (motoreduktor)
Moc0,55 kW,
zasilanie 400 V 50 Hz,
klasa ochrony IP 55,
ochrona ExII2GExell T3

Spirala wynoszaca piasek

slimakowa-watowa

material- stal specjalna

Naped (motoreduktor)
Moc0,55 kW,
zasilanie 400 V 50 Hz,
klasa ochrony IP 55,
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ochrona ExII2GExell T3

1.4. Instalacja do napowietrzania piaskownika

Rozdzielacz powietrza wraz z armatura,
Instalacja potaczeniowa,

Kompresor:

-wydajnos¢: 11,3 m3/h

-moc silnika: 0,55 kW

-napigcie: 400 V

-czestotliwose: 50 Hz

-stopien ochrony: IP 55

1.5. Odtluszczacz

komora odtluszczacza,

zgarniacz ttuszczu o mocy napedu 0,12 kW,

automatyczny uktad usuwania thuszczu,

kompletne okapturzenie higieniczne z przykrecanymi pokrywami,
pompa thuszczu:

-wydajnos¢: 5,8 m3/h

-moc silnika: 1,5 kW

-napigcie: 400 V

-czestotliwose: 50 Hz

-stopien ochrony: IP 54

1.6.Uklad kontrolno-sterujacy

do pomiaru poziomu $ciekow przy pomocy sondy konduktometrycznej

1.7. Zestaw sterowania do automatycznej pracy wyposazony w :

sterownik elektroniczny,

wylacznik glowny,

bezpieczniki,

wylaczniki przecigzeniowe silnikow,
przetacznik ,,recznie/automatycznie”,

licznik godzin pracy,
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styki bezpotencjatowe umozliwiajace przekazanie sygnatu (praca, awaria) do centralne;j
dyspozytorni,

lampki sygnalizacyjne pracy i usterek,

w celu ochrony przed kondensacja, szafa sterownicza wyposazona w grzalke z termostatem,
obudowe szczelng typu ISO do montazu na $Scianie [P 65,

inne niezbedne wyposazenie szafy

1.8. Materialy instalacvjne

Wszystkie elementy majace stycznos¢ ze sciekami wykonane ze stali nierdzewnej , kwasoodporne;j

316 L . Pozostale elementy ze stali nierdzewnej 304 .

Parametry techniczne pluczki piasku:

Przepustowos¢: do 8 I/s

Zawarto$¢ organiki na wyjsciu 97% (zaleznie od parametrow $ciekoOw surowych 1 zastosowanego
uktadu mechanicznego oczyszczania SciekOw)

Uklad ptukaniaelektrozawor, dysze ptuczace

Zuzycie wody pluczacej~3 /s, ci$nienie 5 bar

Naped mieszadta N=0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55
Naped przenosnika N=0,55 kW, 400 V, 50 Hz, IP55
Material urzadzenie - stal nierdzewna AISI 316 L

spirala - stal specjalna

Sonda do pomiaru poziomu piasku w zbiorniku separatora

Zawor elektryczny spustu zanieczyszczen organicznych (materiat PVC)

Sterowanie ptuczka z szafy sitopiaskownika

5.4.11.Agregat pradotworczy.
6.MOC ZNAMIONOWA P.R.P. kVA/kW 200/160
7.MOC MAKSYMALNA L.T.P. kVA/kW 220/176
8.napigcie 3f/1fV 400/230
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9.czestotliwos¢ Hz 50
10.SILNIK DIESLA
11.0budowa dzwiekochtonna

11.1.1.Filtr weglowy
Parametry techniczne:
Projektuje si¢ instalacje dezodoryzacji opartg na filtrze ze ztoza weglowego
Calos$¢ urzadzenia o konstrukcji kompaktowej (wszystkie elementy wbudowane w jeden kontener).

Kontener technologiczny wykonany bedzie ze stali kwasoodpornej AISI304L.

Wymiary kontenera

szerokos¢ 1200 mm;
dlugose 1350 mm;
wysokos$é 1500 mm;

masa calkowita 900 kg

Zbiornik jako konstrukcja samonos$na przystosowany bedzie do transportu, oraz podnoszenia (lacznie
z wypehieniem), za pomocg odpowiedniego dzwigu. Wypetnienie zloza majg stanowic¢ sorbenty
chemiczne lub odpowiednio impregnowany wegiel aktywny. Zbiornik wyposazony bedzie w
kieszenie zsypowe wegla do tatwej 1 szybkiej wymiany wypehienia. Natezenie przeptywu powietrza
przez filtr powinno zawierac¢ si¢ w granicach od 150 do 1500 m3/h. Maksymalny spadek ci$nienia na

zlozu filtracyjnym nie moze przekracza¢ 1500 Pa.

Wymagane wyposazenie filtra:

1. Uklad zasilajaco - sterowniczy calej instalacji wyposazony bedzie w nastepujace systemy
kontrolno-pomiarowe:

* kontrola ci$nienia powietrza w urzadzeniu z wyprowadzeniem informacji o alarmie o
przekroczeniu warto$ci granicznej

+ kontrola temperatury powietrza za filtrem z wyprowadzeniem informacji o alarmie o
przekroczeniu warto$ci granicznej

*  Wylacznik giowny,

*  Wylacznik awaryjny,

» sterownik programowalny PLC klasy co najmniej SIMATIC S7-1200

» Panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 7"1i pod$wietleniem
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LED firmy Siemens lub rownowazny
» funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania
* wbudowana w system sterowania historia alarmow 1 ostrzezen

* Przetwornica czestotliwosci z wbudowanym potencjometrem do rgcznej regulacji nastawy

2. Srednioci$nieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim. Obudowa, wirnik, tarcza
silnika wykonane beda ze wzmacnianego promieniami UV polipropylenu. Wirnik z topatkami
pochylonymi do przodu, wywazany dynamicznie wg ISO 1940. Wentylator wykonany zgodnie z
normami AMCA 210-85 1 ISO 580. Silnik elektryczny: Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP55.

Zasilanie - trdjfazowe 380-420V, moc znamionowa 2,2kW

3. Odkraplacz 315x315 mm z wypetnieniem z tworzywa PP 1 kr6¢cem odprowadzajagcym wode

11.1.2.Roboty mechaniczne
W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz

standardy jakosci wykonania wyposazenia 1 instalacji.

11.1.2.1.Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty laczace.
Wszystkie nakretki 1 Sruby zaopatrzone zostang w podkladki umieszczone pomigdzy $rubg a
nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie potaczenia Srubowe zostang
wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.

Sruby stalowe, nakretki oraz podktadki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304
lub kwasoodporne;.

Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementow
ocynkowanych badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materialu 1 pozostang niepomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podkiadek
ze stali kwasoodpornej, zarowno pod tbem sruby jak 1 pod nakretka.

Wszystkie sruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane 1 podktadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali kwasoodporne;.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podkiadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz w
innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na stale nie przebywajace w
srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podkfadki i mocowania stosowane do uzytku

wewngetrznego w srodowisku nienarazonym na kontakt z wodg lub $ciekami zostang poddane
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cynkowaniu, a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

11.1.2.2.0stony
Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sie,
wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostonigte, co zapewni peine
bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi 1 napraw. Wszystkie zastosowane ostony musza uzyskac
akceptacje Inzyniera. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania

dostepu do urzadzenia bez koniecznosci wezesniejszego demontazu gtownych czesci urzadzenia.

11.1.2.3.Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych 1 do§wiadczonych spawaczy posiadajagcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy 1
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu
Budowy zostang zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane bedg odpowiada¢ obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie

XV-50-56E, wydanym przez Migedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

11.1.2.4.Urzadzenia dzwigowe
Urzadzenia 1 instalacje musza uzyska¢ aprobate i dopuszczenie Urzedu Dozoru
Technicznego.

Zestawy dzwigowe beda przystosowane do podnoszenia pojedynczego najci¢zszego
przedmiotu znajdujacego si¢ w zasiegu ich pracy. Hak, obracajacy si¢ swobodnie na przegubie
kulowym, bedzie posiadat mozliwo$¢ wysunigcia si¢ do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m.
Jednoczes$nie nalezy zapewnié przestrzen robocza dla dzwigu ponizej haka azeby najwyzszy element
podnoszonego urzadzenia mogt by¢ uniesiony o jeden metr.

Przewiduje si¢ zastosowanie zurawikéw obslugiwanych recznie — pompy, mieszadta.
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12.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia.

12.2.Kontrole 1 badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6Zniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

12.3.Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materiatow 1

systemow technologicznych.

13.0BMIAR ROBOT
13.1.0g06lne zasady obmiaru robot
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
[lo$¢ robot oblicza sie¢ wedtug specytikacji dostawy urzadzen oraz ich montazu, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji

Inzyniera 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostki obmiarowe:
a.W kompletach mierzy si¢:
—montaz zasuw, zaworow zwrotnych
—montaz krat, pomp, dmuchaw, stacji zlewnej, sitopiaskownika, instalacji membranowej,
urzadzen do odwadniania osadu
—montaz przenosnikow slimakowych
b.w metrach mierzy sig:

—montaz rurociggow

8.0DBIOR ROBOT

14.1.0g06lne zasady odbioru robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

14.2.0dbi6r koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu:

—poprawnosci zainstalowania urzadzen;

—kompletnosci i1 jakosci zainstalowanych urzadzen;

—poprawnosci dziatania urzadzen;

—aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajagcej wszystkie zmiany i1 uzupetnienia;

—kompletnosci DTR 1 §wiadectw producenta.;

—kompletnosci protokotow czesciowych.

Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
—Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupetlnieniami w trakcie wykonywania
robét,
—Dziennik Budowy;
—dokumenty uzasadniajace uzupetnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
—dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
—protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapow robot;
—protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych;
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—sSwiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow;

—instrukcje obstugi urzadzen 1 instalacji;

—inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong

jednostke geodezyjna

—skutecznos$¢ dziatania

—wynikow z rozruchu 1 préby eksploatacyjne;j

—osiagniecie efektow oczyszczania Sciekow

—oddzialywanie obiektu na srodowisko
Wykonawca bedzie uzgadniat z Inzynierem terminy dostawy wszystkich urzadzen. Urzadzenia
winny by¢ dostarczone na oczyszczalnie bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia
zdemontowane winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrdtszym terminie usunigte z terenu
oczyszczalni. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usuniecia lub uzupehienia.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujagcymi normami (PN, EN-PN).

15.PRZEPISY ZWIAZANE

15.1.Ustawy

I)Ustawa z dnia 7 .07 1994 r. — Prawo budowlane, z p6Zniejszymi zmianami

2)Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( DZ.U. Nr 19, poz. 177)

3)Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych ( DZ.U. Nr 92, poz. 881)

4)Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( DZ.U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229)

5)Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — o dozorze technicznym ( DZ.U. Nr 122, poz. 1321 z pdznie;.
zmian.)

6)Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( DZ.U. Nr 2, poz. 627 z pdzniej.
zmian.)

T)Ustawa z dnia 07.06.2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu

sciekow ( DZ.U. Nr 72, poz. 747, z p6Zniej. zmian.)

15.2.Rozporzadzenia
I)WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt — ITB
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2)PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiana
PNB-01706:1992/Az1:1999.

3)PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

4)PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

5)PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

6)PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne 1 montazowe.

7)PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

8)PN-82/B-02005 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami

9)PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

10)PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie — wraz ze
zmiana PN-B-03200/A3:1995

11)PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rodladowym. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

12)PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamkni¢cia hydrotechniczne. Projektowanie 1
wykonanie.

13)PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie 1
wykonanie.

14)PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznos$cia statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji 1
urzadzen. Wymagania.

15)PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)

16)PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

17)PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

18)PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

19)PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

20)PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

21)PN-78/M — 69011 - Spawalnictwo. Zlgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

22)PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych 1 niskostopowych

23)PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

24)PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.

25)PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadliwos¢ ziagczy spawanych. Oznaczenie klasy
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wadliwosci na postawie ogledzin zewnetrznych.

26)PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe 1 ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe 1 ksztattki rurowe o przekroju okragltym.

27)PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.

28)PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

29)PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciggnione 1 walcowane ogolnego przeznaczenia.

30)PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje 1 teoretyczne masy na
jednostke dlugosci

31)PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary, 1 masy
na jednostke dlugosci

32)PN-64/H-74204 - Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

33)PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania 1 badania

34)PN-ISO 7005-1:1996 - Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

35)PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Polagczenia kolierzowe - Uszczelki —-Wymagania
ogolne.

36)PN-89/H-02650 - Armatura 1 rurociggi - Ci$nienia i temperatury.

37)PN-75/B-23-100 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Weha
mineralna.

38)PN-M-44015:1997 - Pompy. Og6lne wymagania i badania.

39)PN-EN20225:1994 - Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie.

40)PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

41)PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

42)PN-B-02424:1999 - Rurociagi - Ksztattki - Wymagania 1 metody badan.

43)DIN 1945 - Pomiar wydajnosci dmuchawy 1 pomiar cisnienia dmuchaw.

44)PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali wgglowych 1 niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztalt i wymiary brzegdéw

45)PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdw do spawania.

46)Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16
grudnia 2002 r.)

47)Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
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48)Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn.

zm.,
49)Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekow z dnia

7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747 rok 2001.

oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.
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