

Projekt pn. „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2017 MODUŁ I

Kunów, dnia 30.11.2017 r.

Znak sprawy: IR.271.BU.9.2017

**Do wszystkich Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IR.271.BU.9.2017 w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie**

**Informacja  
o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części zamówienia nr 2**

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w oparciu o zapis rozdziału XII pkt 4 Zapytania ofertowego nr IR.271.BU.9.2017 w brzmieniu: „Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny” informuje, że w związku z odmową podpisania umowy przez: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58 - 405 Krzeszów (informacja o odmowie podpisania umowy przesłana w dniu 30.11.2017 r.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie**” dokonuje powtórnego wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części zamówienia nr 2 spośród pozostałych ofert, tj. oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: **KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA, al. Rejtana 8, 35 - 310 Rzeszów**. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 8.986,38 zł, co klasyfikuje Wykonawcę na drugiej pozycji w rankingu ofert niepodlegających odrzuceniu.

**W niniejszym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 - wyposażenie w sprzęt AGD, wpłynęły dwie następujące oferty:**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA Al. Rejtana 8 35 - 310 Rzeszów	8.986,38
2	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19 58 - 405 Krzeszów	8.649,36 Wykonawca odmówił podpisania umowy