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KI_KUNÓW_kanalizacja_GŁÓWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIEĆ GŁÓWNA

1.1 ZLEWNIA P2 - część A
1.1.

1
KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1.
1.1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1.
1.1.

1

Warstwa humusu

1
d.1.
1.1.
1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

4836.16 4836.16
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4836.16
wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 80% całośći robót:
poz.1A*80% m2 3868.93

RAZEM 3868.93
2

d.1.
1.1.
1.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.1 m2 3868.93
RAZEM 3868.93

3
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całośći robót:
poz.1A*20% m2 967.23

RAZEM 967.23
4

d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.3 m2 967.23
RAZEM 967.23

1.1.
1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.1.
1.2.

1

Wykopy do głębokości 3,0 m

5
d.1.
1.1.
2.1

KNNR 1
0209-04
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

3154.84 3154.84
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3154.84
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.5A*80% m3 2523.87

RAZEM 2523.87
6

d.1.
1.1.
2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.5A*20% m3 630.97

RAZEM 630.97
7

d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-01
0322-01
0322-08 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)

m2

5803.12 m2 5803.12
RAZEM 5803.12

8
d.1.
1.1.
2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

rurociągi d160
109.37 m3 109.37
A  (suma częściowa) ---------------

m3 109.37
-3.01 m3 -3.01
B  (suma częściowa) ---------------
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KI_KUNÓW_kanalizacja_GŁÓWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m3 -3.01

rurociągi d200
946.21 m3 946.21
C  (suma częściowa) ---------------

m3 946.21
-38.09 m3 -38.09
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -38.09
rurociągi d250
0 m3 0.00
E  (suma częściowa) ---------------

m3 0.00
0 m3 0.00
F  (suma częściowa) ---------------

m3 0.00
RAZEM 1014.48

9
d.1.
1.1.
2.1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200+Vodc_250)
 
(poz.5A)-(poz.8A+poz.8C+poz.8E) 2099.26
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2099.26
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.9A*80% m3 1679.41

RAZEM 1679.41
10

d.1.
1.1.
2.1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.9A*20% m3 419.85

RAZEM 419.85
11

d.1.
1.1.
2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d160,d200,d250)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.8A+poz.8C+poz.8E)*80% m3 844.46

RAZEM 844.46
12

d.1.
1.1.
2.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d160,d200,d250)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.8A+poz.8C+poz.8E)*20% m3 211.12

RAZEM 211.12
13

d.1.
1.1.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.1A*80% m3 3868.93

RAZEM 3868.93
14

d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.1A*20% m3 967.23

RAZEM 967.23
1.1.
1.2.

2

Wykopy do głębokości 3,0-6,0 m

15
d.1.
1.1.
2.2

KNNR 1
0209-09
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.I-III

m3

Vw=(Lc-Lpw)*Hśr*Sw
Vh=(Lc-Lpw)*Sw*Hh
 
Lc - długość całkowita sieci  gł.3,0-6,0 m; 894,9 m
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KI_KUNÓW_kanalizacja_GŁÓWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Lpw - długość przewiertów; 274,3 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 3,46 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 1,2 m
 
<Vw=> 752.98 752.98
<Vh=> -42.91 -42.91
A  (obliczenia pomocnicze) ========

710.07
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.15A*80% m3 568.06

RAZEM 568.06
16

d.1.
1.1.
2.2

KNNR 1
0307-05
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.15A*20% m3 142.01

RAZEM 142.01
17

d.1.
1.1.
2.2

KNR 2-01
0322-03
0322-09 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)

m2

1254.97 m2 1254.97
RAZEM 1254.97

18
d.1.
1.1.
2.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Dla kanałów posadowionych na głębokości 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
0 m3 0.00
A  (suma częściowa) ---------------

m3 0.00
0 m3 0.00
B  (suma częściowa) ---------------

m3 0.00
rurociągi d200
139.47 m3 139.47
C  (suma częściowa) ---------------

m3 139.47
-5.62 m3 -5.62
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -5.62
rurociągi d250
0 m3 0.00
E  (suma częściowa) ---------------

m3 0.00
0 m3 0.00
F  (suma częściowa) ---------------

m3 0.00
RAZEM 133.85

19
d.1.
1.1.
2.2

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw>3m) - (Vodc_160+Vodc_200+Vodc_250)
 
(poz.15A)-(poz.18A+poz.18C+poz.18E) 570.60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

570.60
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.19A*80% m3 456.48

RAZEM 456.48
20

d.1.
1.1.
2.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.19A*20% m3 114.12

RAZEM 114.12
21

d.1.
1.1.
2.2

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d160,d200,d250)
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KI_KUNÓW_kanalizacja_GŁÓWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.18A+poz.18C+poz.18E)*80% m3 111.58

RAZEM 111.58
22

d.1.
1.1.
2.2

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d160,d200,d250)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.18A+poz.18C+poz.18E)*20% m3 27.89

RAZEM 27.89
1.1.
1.2.

3

Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1000, d=1200

23
d.1.
1.1.
2.3

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

290.51 m3 290.51
RAZEM 290.51

24
d.1.
1.1.
2.3

KNNR 1
0212-03
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III

m3

61.05 m3 61.05
RAZEM 61.05

25
d.1.
1.1.
2.3

KNNR 1
0212-05
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-III

m3

<B2-B3> (3.0*5.0*4.75) m3 71.25
<B4-B5> (3.0*3.0*4.61) m3 41.49
<B85-B86> (3.0*5.0*4.01) m3 60.15
<B94-B95> (3.0*5.0*4.03) m3 60.45

RAZEM 233.34
26

d.1.
1.1.
2.3

KNR-W 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie komór przewiertowych na słupkach betonowych kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1.
1.1.
2.3

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
454.24 m2 454.24

RAZEM 454.24
28

d.1.
1.1.
2.3

KNNR 1
0214-04
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
<obj. wykopów> poz.23+poz.24+poz.25 584.90
A  (obliczenia pomocnicze) ========

584.90
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.28A*80% m3 467.92

RAZEM 467.92
29

d.1.
1.1.
2.3

KNNR 1
0504-03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.IV

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.28A*20% m3 116.98

RAZEM 116.98
1.1.
1.2.

4

Obsianie trawą

30
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

906.78 m2 906.78
RAZEM 906.78
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
1.3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.1.
1.3.

1

Rurociągi DN160 mm

31
d.1.
1.1.
3.1

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanały z rur PVC SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt kształtki dwukielichowej)
119.4 m 119.40

RAZEM 119.40
32

d.1.
1.1.
3.1

KNR-W 2-18
0123-04
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm - zaślepki szt

11 szt 11.00
RAZEM 11.00

33
d.1.
1.1.
3.1

KNNR 4
1610-01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
11 odc. -1

prób.
11.00

RAZEM 11.00
1.1.
1.3.

2

Rurociągi DN200 mm

34
d.1.
1.1.
3.2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PVC SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt kształtki dwukielichowej)
1335.4 m 1335.40

RAZEM 1335.40
35

d.1.
1.1.
3.2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PE-RC DN200 mm m

92.8 m 92.80
RAZEM 92.80

36
d.1.
1.1.
3.2

KNNR 4
1610-02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
51 odc. -1

prób.
51.00

RAZEM 51.00
1.1.
1.3.

3

Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm

37
d.1.
1.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 160 mm, średnia głębokość 1,67 m, pokrywa żeliwna z włazem C250
 
10 szt 10.00

RAZEM 10.00
38

d.1.
1.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 160 mm, średnia głębokość 1,67 m, pokrywa żeliwna z włazem D400
 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
39

d.1.
1.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 200 mm, średnia głębokość 2,35 m, pokrywa żeliwna z włazem C250
 
2 szt 2.00

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00

1.1.
1.3.

4

Studnie betonowe DN1000 mm

40
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

20.58 m3 20.58
RAZEM 20.58

41
d.1.
1.1.
3.4

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 2,07 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
39 szt. 39.00

RAZEM 39.00
42

d.1.
1.1.
3.4

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 2,07 m
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
1.1.
1.3.

5

Studnie betonowe DN1200 mm

43
d.1.
1.1.
3.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

5.76 m3 5.76
RAZEM 5.76

44
d.1.
1.1.
3.5

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 3,25 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
8 szt. 8.00

RAZEM 8.00
45

d.1.
1.1.
3.5

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 250 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 3,24 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
46

d.1.
1.1.
3.5

KNNR 11
0405-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

1.1.
1.3.

6

Dodatek do studni kaskadowych

47
d.1.
1.1.
3.6

KNNR 4
1321-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm

szt

1 szt 1.00
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KI_KUNÓW_kanalizacja_GŁÓWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00

48
d.1.
1.1.
3.6

KNR 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.
1.4

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

1.1.
1.4.

1

Przewierty 

49
d.1.
1.1.
4.1

KNR 2-18
0409-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr.300-600 mm w gruntach kat. I-III

m

<Rura stalowa o średnicy 323,9x8,8 mm>
35.5 m 35.50

RAZEM 35.50
50

d.1.
1.1.
4.1

 
kalk. własna

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych z zastosowaniem płóz z tworzyw sztucznych

m

35.5 m 35.50
RAZEM 35.50

51
d.1.
1.1.
4.1

 
kalk. własna

Zamknięcie końcówek rur ochronnych końc

4 końc 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
1.4.

2

Rury ochronne zakładane na projektowanej sieci kanalizacyjnej

52
d.1.
1.1.
4.2

KNR-W 2-19
0119-06
analogia

Rury ochronne z PEHD o śr.nom.400 mm m

<Rura PEHD SDR11 400x36,mm>
35.0 m 35.00
 

RAZEM 35.00
53

d.1.
1.1.
4.2

KNR-W 2-19
0119-05
analogia

Rury ochronne o śr.nom.300 mm m

<Rura stalowa o średnicy 323,9x8,8 mm>
3 m 3.00

RAZEM 3.00
54

d.1.
1.1.
4.2

 
kalk. własna

Zamknięcie końcówek rur ochronnych końc

4 końc 4.00
RAZEM 4.00

1.1.
2

KANALIZACJA TŁOCZNA

1.1.
2.1

ROBOTY ZIEMNE

1.1.
2.1.

1

Obsianie trawą

55
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

26.55 m2 26.55
RAZEM 26.55

1.2 ZLEWNIA P4 - część D
1.2.

1
KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.2.
1.1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
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KI_KUNÓW_kanalizacja_GŁÓWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.
1.1.

1

Obsługa geodezyjna

56
d.1.
2.1.
1.1

 
wg oferty

Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych studz.

226 studz. 226.00
RAZEM 226.00

1.2.
1.1.

2

Warstwa humusu

57
d.1.
2.1.
1.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(Lc-Ld-Lp)*(Sw+2,0 m);   
 
<długość sieci kanalizacji tłocznej przebiegająca we wspólnym wykopie z kana-
lizacją grawitacyjną 164,0 m>
Lc - całk. dł. sieci; 5 705,0  m
Ld - długość kanalizacji w drogach asfaltowych, betonowych, żwirowych,grun-
towych oraz chodniku- montaż w wykopie; 2 566,0 m
Lp - przejścia m. bezwykopową - przewierty; 71,2 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
 
(5705.0-2566.0-71.2)*(1.2+2.0) 9816.96
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9816.96
wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 80% całośći robót:
poz.57A*80% m2 7853.57

RAZEM 7853.57
58

d.1.
2.1.
1.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.57 m2 7853.57
RAZEM 7853.57

59
d.1.
2.1.
1.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całośći robót:
poz.57A*20% m2 1963.39

RAZEM 1963.39
60

d.1.
2.1.
1.2

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.59 m2 1963.39
RAZEM 1963.39

1.2.
1.1.

3

Karczowanie drzew i krzaków 

61
d.1.
2.1.
1.3

KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

32 szt. 32.00
RAZEM 32.00

62
d.1.
2.1.
1.3

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

63
d.1.
2.1.
1.3

KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

64
d.1.
2.1.
1.3

KNNR 1
0101-07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm szt.

- 9 -
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KI_KUNÓW_kanalizacja_GŁÓWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
65

d.1.
2.1.
1.3

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

37 m3 37.00
RAZEM 37.00

66
d.1.
2.1.
1.3

KNR 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu

m2

49 m2 49.00
RAZEM 49.00

1.2.
1.1.

4

Rozbiórka nawierzchni dróg

1.2.
1.1.
4.1

Drogi asfaltowe gminne

67
d.1.
2.1.
1.4.

1

KNR AT-03
0102-02
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

<wzdłuż> 1582.0*5.5 m2 8701.00
RAZEM 8701.00

68
d.1.
2.1.
1.4.

1

KNNR 5
0721-01
analogia

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 4 cm m

<w poprzek> 73.0*2 m 146.00
<wzdłuż> 1582.0*2 m 3164.00

RAZEM 3310.00
69

d.1.
2.1.
1.4.

1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

<w poprzek> 73.0*1.2 m2 87.60
<wzdłuż> 1582.0*1.2 m2 1898.40

RAZEM 1986.00
70

d.1.
2.1.
1.4.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

<w poprzek> 73.0*1.2 m2 87.60
<wzdłuż> 1582.0*1.2 m2 1898.40

RAZEM 1986.00
71

d.1.
2.1.
1.4.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 8 cm mechanicznie m2

<w poprzek> 73.0*1.2 m2 87.60
<wzdłuż> 1582.0*1.2 m2 1898.40

RAZEM 1986.00
72

d.1.
2.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-05
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3

poz.69*0.04+poz.70*0.15+poz.71*0.08 m3 536.22
RAZEM 536.22

73
d.1.
2.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 2

m3

 
poz.67*0.04+poz.69*0.04+poz.70*0.15+poz.71*0.08 m3 884.26

RAZEM 884.26
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.
1.1.
4.2

Drogi betonowe 

74
d.1.
2.1.
1.4.

2

KNNR 5
0721-03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm m

75.0*2 m 150.00
RAZEM 150.00

75
d.1.
2.1.
1.4.

2

KNNR 5
0721-04

Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm głębokości
Krotność = 10

m

poz.74 m 150.00
RAZEM 150.00

76
d.1.
2.1.
1.4.

2

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

75.0*1.2 m2 90.00
RAZEM 90.00

77
d.1.
2.1.
1.4.

2

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.76 m2 90.00
RAZEM 90.00

78
d.1.
2.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.75*0.15+poz.76*0.15 m3 36.00
RAZEM 36.00

79
d.1.
2.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3

 
poz.78 m3 36.00

RAZEM 36.00
1.2.
1.1.
4.3

Drogi żwirowe 

80
d.1.
2.1.
1.4.

3

KNNR 6
0802-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z mieszanki żwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2

769.5*1.2 m2 923.40
RAZEM 923.40

81
d.1.
2.1.
1.4.

3

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.66

m2

 
769.5*1.2 m2 923.40

RAZEM 923.40
82

d.1.
2.1.
1.4.

3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.80*0.1+poz.81*0.25 m3 323.19
RAZEM 323.19

83
d.1.
2.1.
1.4.

3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
poz.82 m3 323.19

RAZEM 323.19
1.2.
1.1.
4.4

Nawierzchnie z kostki brukowej

84
d.1.
2.1.
1.4.

4

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej m2

<należy założyć 80% odzysku materiałów>
5.5*1.2 m2 6.60

RAZEM 6.60
85

d.1.
2.1.
1.4.

4

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.33

m2

5.5*1.2 m2 6.60
RAZEM 6.60

86
d.1.
2.1.
1.4.

4

KNR 13-23
0108-08

Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.2.
1.2.

1

Wykopy do głębokości 3,0 m

87
d.1.
2.1.
2.1

KNNR 1
0209-04
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc-Lpw)*Hśr*Sw
Vh=(Lc-Lpw-Lpa2-Lpb-Lpż-Lch-Lpg)*Sw*Hh
Va2=Lpa*Sw*Ha
Vpb=Lpb*Sw*Hb
Vż=Lpż*Sw*Hż
Vch=Lch*Sw*Hch
 
Lc - długość całkowita sieci do gł. 3,0 m; 3 841,8 m
Lpw - długość przewiertów do 3m; 71,2 m
Lpa2 - długość przekopów pod drogami asf.gminnymi 1 655,0 m
Lpb - długość przekopów pod drogami betonowymi; 75,0 m
Lpż - długość przekopów pod drogami żwirowymi; 769,5 m
Lch - długość przekopów pod chodnikami; 5,5 m
Lpg - długość przekopów pod drogami gruntowymi; 61,0 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 2,20 m
Ha2- grubość nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
31 m 
Hpb - gr. warstwy betonu i podbudowy z kruszywa; 0,30 m
Hż - gr. warstwy żwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Hch - grubość kostki brukowej wraz z podbudową; 0,26 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 1,2 m
 
<Vw=> (3841.8-71.2)*2.20*1.2 9954.38
<Vh=> -(3841.8-71.2-1655.0-75.0-769.5-5.5-61.0)*1.2*0.2 -289.10
<Va2=> -1655.0*1.2*0.31 -615.66
<Vpb=> -75.0*1.2*0.30 -27.00
<Vż=> -769.5*1.2*0.35 -323.19
<Vch=> -5.5*1.2*0.26 -1.72
A  (obliczenia pomocnicze) ========

8697.71
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.87A*80% m3 6958.17

RAZEM 6958.17
88

d.1.
2.1.
2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.87A*20% m3 1739.54

RAZEM 1739.54
89

d.1.
2.1.
2.1

KNR 2-01
0322-01
0322-08 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)

m2

(3841.8-71.2)*2.20*2 m2 16590.64
RAZEM 16590.64

90
d.1.
2.1.
2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan.
Lpw - dł. przewiertów 
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości do 3,0 m:
 
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
rurociągi d160
<Vodc_160=>(1278.7-19.0)*(1.2*0.61) m3 922.10
A  (suma częściowa) ---------------

m3 922.10
<Vk_160=>-(1278.7-19.0)*(3.14*0.16^2)/4 m3 -25.31
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -25.31
rurociągi d200
<Vodc_200=>(2563.1-52.2)*(1.2*0.65) m3 1958.50
C  (suma częściowa) ---------------

m3 1958.50
<Vk_200=>-(2563.1-52.2)*(3.14*0.20^2)/4 m3 -78.84
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -78.84
RAZEM 2776.45

91
d.1.
2.1.
2.1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200)
 
(poz.87A)-(poz.90A+poz.90C) 5817.11
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5817.11
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.91A*80% m3 4653.69

RAZEM 4653.69
92

d.1.
2.1.
2.1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.91A*20% m3 1163.42

RAZEM 1163.42
93

d.1.
2.1.
2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d160,d200)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.90A+poz.90C)*80% m3 2304.48

RAZEM 2304.48
94

d.1.
2.1.
2.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d160,d200)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.90A+poz.90C)*20% m3 576.12

RAZEM 576.12

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24118 dla ao



KI_KUNÓW_kanalizacja_GŁÓWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95

d.1.
2.1.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.57A*80% m3 7853.57

RAZEM 7853.57
96

d.1.
2.1.
2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.57A*20% m3 1963.39

RAZEM 1963.39
1.2.
1.2.

2

Wykopy do głębokości 3,0-6,0 m

97
d.1.
2.1.
2.2

KNNR 1
0209-09
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.I-III

m3

Vw=(Lc)*Hśr*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
Vs=(Lcs)*Sw*(HśrV-VII-HśrI-III)
 
Lc - długość całkowita sieci  gł.3,0-6,0 m; 1 863,3 m
Lcs - długość całkowita sieci objęta odspojeniem skał gł. 3,0-6,0 m; 1 938,9 m 
HśrI-III - średnia głębokość wykopów; 3,3 m
HśrV-VII - średnia głębokość wykopów; 3,75 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 1,2 m
 
<Vw=> (1863.3)*3.75*1.2 8384.85
<Vh=> -(1863.3)*1.2*0.2 -447.19
<Vs=> -(1863.3)*1.2*(3.75-3.3) -1006.18
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6931.48
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.97A*80% m3 5545.18

RAZEM 5545.18
98

d.1.
2.1.
2.2

KNNR 1
0307-05
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.97A*20% m3 1386.30

RAZEM 1386.30
99

d.1.
2.1.
2.2

 
kalk. własna

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3

długość sieci objęta odspojeniem skał; 1 863,3 m
średnia głębokość wykopów na gł. 3,0-6,0 m w gruntach kat. I-III; 3,3 m
średnia głębokość wykopów na gł. 3,0-6,0  m w gruntach kat. V-VII; 3,75 m
średnia szerokość wykopu - 1,2 m
 
<obj.wykopu> (1863.3)*1.2*(3.75-3.3) m3 1006.18

RAZEM 1006.18
100
d.1.
2.1.
2.2

KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie rozdrobnionych skał koparko-ładowarką m3

poz.99 m3 1006.18
RAZEM 1006.18

101
d.1.
2.1.
2.2

KNR 4-04
1103-04
analogia

Transport skał z terenu robót przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.99 m3 1006.18
RAZEM 1006.18

102
d.1.
2.1.
2.2

KNR 2-01
0322-03
0322-09 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)

m2

(1863.3)*3.75*2 m2 13974.75
RAZEM 13974.75
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103
d.1.
2.1.
2.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan.
Lpw - dł. przewiertów 
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
<Vodc_160=>(71.1)*(1.2*0.61) m3 52.05
A  (suma częściowa) ---------------

m3 52.05
<Vk_160=>-(71.1)*(3.14*0.16^2)/4 m3 -1.43
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -1.43
rurociągi d200
<Vodc_200=>(1792.2)*(1.2*0.65) m3 1397.92
C  (suma częściowa) ---------------

m3 1397.92
<Vk_200=>-(1792.2)*(3.14*0.20^2)/4 m3 -56.28
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -56.28
RAZEM 1392.26

104
d.1.
2.1.
2.2

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw>3m+Vs) - (Vodc_160+Vodc_200)
 
(poz.97A+poz.99)-(poz.103A+poz.103C) 6487.69
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6487.69
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.104A*80% m3 5190.15

RAZEM 5190.15
105
d.1.
2.1.
2.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.104A*20% m3 1297.54

RAZEM 1297.54
106
d.1.
2.1.
2.2

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d160,d200)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.103A+poz.103C)*80% m3 1159.98

RAZEM 1159.98
107
d.1.
2.1.
2.2

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d160,d200)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.103A+poz.103C)*20% m3 289.99

RAZEM 289.99
1.2.
1.2.

3

Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1000, d=1200

108
d.1.
2.1.
2.3

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

<D11-D12> (3.0*3.0*2.63)+(3.0*5.0*2.39) m3 59.52
<D1-D1.1> (3.0*3.0*2.58)+(3.0*5.0*2.84) m3 65.82
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<D13-D13.1> (3.0*3.0*2.42)+(3.0*5.0*1.95) m3 51.03
<D32-D32.1> (3.0*3.0*2.44)+(3.0*5.0*2.87) m3 65.01
<D50-D51>  (3.0*3.0*1.90)+(3.0*5.0*1.90) m3 45.60
<D67-D68> (3.0*3.0*2.52)+(3.0*5.0*2.49) m3 60.03
<D57-D57.1> (3.0*3.0*2.37)+(3.0*5.0*2.43) m3 57.78
<D60-D60.2> (3.0*3.0*1.97)+(3.0*5.0*1.90) m3 46.23
<studnie d=1000, 94 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*2.10*2*94 m3 568.51

RAZEM 1019.53
109
d.1.
2.1.
2.3

KNNR 1
0212-03
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III

m3

<studnie d=1200, 59 szt. poszerzenie 0,8 m> 0.8*(0.8+0.8+1.2)*3.3*2*59 m3 872.26
RAZEM 872.26

110
d.1.
2.1.
2.3

 
kalk. własna

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3

<studnie d=1200, 59 szt. poszerzenie 0,8 m> 0.8*(0.8+0.8+1.2)*(3.69-3.3)*2*
59

m3 103.08

RAZEM 103.08
111
d.1.
2.1.
2.3

KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie rozdrobnionych skał koparko-ładowarką m3

poz.110 m3 103.08
RAZEM 103.08

112
d.1.
2.1.
2.3

KNR 4-04
1103-04
analogia

Transport skał z terenu robót przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.110 m3 103.08
RAZEM 103.08

113
d.1.
2.1.
2.3

KNR-W 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie komór przewiertowych na słupkach betonowych kpl.

16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00

114
d.1.
2.1.
2.3

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<D11-D12> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.63+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.39 m2 69.80
<D1-D1.1> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.58+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.84 m2 76.40
<D13-D13.1> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.42+(3.0+3.0+5.0+5.0)*1.95 m2 60.24
<D32-D32.2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.44+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.87 m2 75.20
<D50-D51> (3.0+3.0+3.0+3.0)*1.90+(3.0+3.0+5.0+5.0)*1.90 m2 53.20
<D67-D68> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.52+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.49 m2 70.08
<D57-D57.1> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.37+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.43 m2 67.32
<D60-D60.2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*1.97+(3.0+3.0+5.0+5.0)*1.90 m2 54.04
<studnie d=1000, 94 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2.10*2*94 m2 947.52

RAZEM 1473.80
115
d.1.
2.1.
2.3

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<studnie d=1200, 59 szt. poszerzenie 0,8 m> (0.8*4)*3.69*2*59 m2 1393.34

RAZEM 1393.34
116
d.1.
2.1.
2.3

 
wg oferty

Koszt pospółki wraz z kosztami dowozu m3

poz.117A-(poz.108+poz.109) m3 103.08
RAZEM 103.08

117
d.1.
2.1.
2.3

KNNR 1
0214-04
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
<obj. wykopów> poz.108+poz.109+poz.110 1994.87
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1994.87
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
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poz.117A*80% m3 1595.90

RAZEM 1595.90
118
d.1.
2.1.
2.3

KNNR 1
0504-03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.IV

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.117A*20% m3 398.97

RAZEM 398.97
1.2.
1.2.

4

Pompowanie wody z wykopów

119
d.1.
2.1.
2.4

 
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. szt.

852 szt. 852.00
RAZEM 852.00

120
d.1.
2.1.
2.4

 
kalk. własna

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca
ustali wg kalkulacji własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót.

godz.

 
852 godz. 852.000

RAZEM 852.000
1.2.
1.2.

5

Obsianie trawą

121
d.1.
2.1.
2.5

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

(5919.9-71.2-2566.0)*1.2*0.5 m2 1969.62
RAZEM 1969.62

1.2.
1.3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.2.
1.3.

1

Rurociągi DN160 mm

122
d.1.
2.1.
3.1

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanały z rur PVC SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt kształtki dwukielichowej)
1349.7 m 1349.70

RAZEM 1349.70
123
d.1.
2.1.
3.1

KNR-W 2-18
0123-04
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm - zaślepki szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

124
d.1.
2.1.
3.1

KNNR 4
1610-01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
75 odc. -1

prób.
75.00

RAZEM 75.00
1.2.
1.3.

2

Rurociągi DN200 mm

125
d.1.
2.1.
3.2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PVC SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt kształtki dwukielichowej)
4326.1 m 4326.10

RAZEM 4326.10
126
d.1.
2.1.
3.2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PE-RC DN200 mm m

29.2 m 29.20
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RAZEM 29.20

127
d.1.
2.1.
3.2

KNR-W 2-18
0123-05
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr.zewn. 200 mm - zaślepki szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

128
d.1.
2.1.
3.2

KNNR 4
1610-02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
151 odc. -1

prób.
151.00

RAZEM 151.00
1.2.
1.3.

3

Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm

129
d.1.
2.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 160 mm, średnia głębokość 1,71 m, pokrywa żeliwna z włazem C250
 
70 szt 70.00

RAZEM 70.00
130
d.1.
2.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 160 mm, średnia głębokość 1,71 m, pokrywa żeliwna z włazem D400
 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
131
d.1.
2.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 200 mm, średnia głębokość 1,80 m, pokrywa żeliwna z włazem C250
 
2 szt 2.00

RAZEM 2.00
1.2.
1.3.

4

Studnie betonowe DN1000 mm

132
d.1.
2.1.
3.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.0+0.2+0.2)^2)*0.25*94 m3 46.06
RAZEM 46.06

133
d.1.
2.1.
3.4

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 160 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 2,0 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
134
d.1.
2.1.
3.4

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 2,20 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
50 szt. 50.00

RAZEM 50.00
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135
d.1.
2.1.
3.4

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 2,20 m
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
41 szt. 41.00

RAZEM 41.00
136
d.1.
2.1.
3.4

KNNR 11
0405-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

52 szt. 52.00
RAZEM 52.00

137
d.1.
2.1.
3.4

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

138
d.1.
2.1.
3.4

KNNR 4
1427-01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej -tuleja ochronna DN 160 szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
1.3.

5

Studnie betonowe DN1200 mm

139
d.1.
2.1.
3.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.2+0.2+0.2)^2)*0.25*59 m3 37.76
RAZEM 37.76

140
d.1.
2.1.
3.5

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 160 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 3,72 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
141
d.1.
2.1.
3.5

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 3,66 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
21 szt. 21.00

RAZEM 21.00
142
d.1.
2.1.
3.5

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 3,66 m
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
37 szt. 37.00

RAZEM 37.00
143
d.1.
2.1.
3.5

KNNR 11
0405-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

196 szt. 196.00
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RAZEM 196.00

144
d.1.
2.1.
3.5

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

145
d.1.
2.1.
3.5

KNNR 4
1427-01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej -tuleja ochronna DN 160 szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

146
d.1.
2.1.
3.5

KNNR 4
1427-01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochronna DN 200 szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
1.3.

6

Dodatek do studni kaskadowych

147
d.1.
2.1.
3.6

KNNR 4
1321-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

148
d.1.
2.1.
3.6

KNR 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.2.
1.4

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

1.2.
1.4.

1

Przewierty 

149
d.1.
2.1.
4.1

KNNR 4
1206-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250 mm w gruntach kat.I-III

m

<Rura stalowa o średnicy 273,0x8,0 mm>
7.0+6.0+6.0 m 19.00

RAZEM 19.00
150
d.1.
2.1.
4.1

KNR 2-18
0409-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr.300-600 mm w gruntach kat. I-III

m

<Rura stalowa o średnicy 323,9x8,8 mm>
8.0+5.0+5.5+4.5 m 23.00

RAZEM 23.00
151
d.1.
2.1.
4.1

KNR 2-18
0408-03
analogia

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250 mm w gruntach kat. I-II

m

<Rura przesyłowa DN200 PE-RC>
29.2 m 29.20

RAZEM 29.20
152
d.1.
2.1.
4.1

 
kalk. własna

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 160 mm w rurach
ochronnych z zastosowaniem płóz z tworzyw sztucznych

m

7.0+6.0+6.0 m 19.00
RAZEM 19.00

153
d.1.
2.1.
4.1

 
kalk. własna

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych z zastosowaniem płóz z tworzyw sztucznych

m

8.0+5.0+5.5+4.5 m 23.00
RAZEM 23.00

154
d.1.
2.1.
4.1

 
kalk. własna

Zamknięcie końcówek rur ochronnych końc
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7*2 końc 14.00

RAZEM 14.00
1.2.
1.4.

2

Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

155
d.1.
2.1.
4.2

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań z istn. kablami energ.
i telekom. w wykopie

m

na kablu energ. i teletechnicznym
 
36*3 m 108.00

RAZEM 108.00
1.2.
1.4.

3

Rury ochronne zakładane na projektowanej sieci kanalizacyjnej

156
d.1.
2.1.
4.3

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nom. 280 mm m

<Rura PE 280x16,6 mm SDR17 PN10>
9.0 m 9.00

RAZEM 9.00
157
d.1.
2.1.
4.3

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PEHD o śr. nom. 300 mm m

<Rura PEHD SDR17 315x18,7 mm>
11.0 m 11.00

RAZEM 11.00
158
d.1.
2.1.
4.3

KNR-W 2-19
0119-03

Rury ochronne o śr.nom.250 mm m

<Rura stalowa 273x8,0 mm>
40.0 m 40.00

RAZEM 40.00
159
d.1.
2.1.
4.3

KNR-W 2-19
0119-05
analogia

Rury ochronne o śr.nom.300 mm m

<Rura stalowa o średnicy 323,9x8,8 mm>
31.0 m 31.00

RAZEM 31.00
160
d.1.
2.1.
4.3

KNR-W 2-19
0119-06
analogia

Rury ochronne z PEHD o śr.nom.400 mm m

<Rura PEHD SDR11 400x36,mm>
40.0 m 40.00

RAZEM 40.00
161
d.1.
2.1.
4.3

 
kalk. własna

Zamknięcie końcówek rur ochronnych końc

21*2 końc 42.00
RAZEM 42.00

1.2.
1.4.

4

Ogrodzenia

162
d.1.
2.1.
4.4

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

62*(1.5*5.0) m2 465.00
RAZEM 465.00

163
d.1.
2.1.
4.4

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy
odbudowy istniejących ogrodzeń z siatki)

m2

poz.162 m2 465.00
RAZEM 465.00

1.2.
1.5

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.
1.5.

1

Drogi asfaltowe gminne

164
d.1.
2.1.
5.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

<w poprzek> 73.0*1.2 87.60
<wzdłuż> 1582.0*1.2 1898.40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1986.00
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.164A*80% m2 1588.80

RAZEM 1588.80
165
d.1.
2.1.
5.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.164A*20% m2 397.20

RAZEM 397.20
166
d.1.
2.1.
5.1

KNNR 6
0113-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

<w poprzek> 73.0*1.2 m2 87.60
<wzdłuż> 1582.0*1.2 m2 1898.40

RAZEM 1986.00
167
d.1.
2.1.
5.1

KNNR 6
0113-04
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

<w poprzek> 115.0*1.2 m2 138.00
<wzdłuż> 1582.0*1.2 m2 1898.40

RAZEM 2036.40
168
d.1.
2.1.
5.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

<w poprzek> 73.0*1.2 m2 87.60
<wzdłuż> 1582.0*1.2 m2 1898.40

RAZEM 1986.00
169
d.1.
2.1.
5.1

KNNR 6
1005-06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2

poz.168 m2 1986.00
RAZEM 1986.00

170
d.1.
2.1.
5.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2

poz.168 m2 1986.00
RAZEM 1986.00

171
d.1.
2.1.
5.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

<wzdłuż> 1582.0*5.5 m2 8701.00
RAZEM 8701.00

1.2.
1.5.

2

Drogi betonowe

172
d.1.
2.1.
5.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
75.0*1.2 90.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

90.00
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.172A*80% m2 72.00

RAZEM 72.00
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173
d.1.
2.1.
5.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

 
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.172A*20% m2 18.00

RAZEM 18.00
174
d.1.
2.1.
5.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

75.0*1.2 m2 90.00
RAZEM 90.00

175
d.1.
2.1.
5.2

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm
Krotność = 3

m2

 
75.0*1.2 m2 90.00

RAZEM 90.00
1.2.
1.5.

3

Drogi żwirowe 

176
d.1.
2.1.
5.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

769.5*1.2 923.40
A  (obliczenia pomocnicze) ========

923.40
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.176A*80% m2 738.72

RAZEM 738.72
177
d.1.
2.1.
5.3

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.176A*20% m2 184.68

RAZEM 184.68
178
d.1.
2.1.
5.3

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

769.5*1.2 m2 923.40
RAZEM 923.40

179
d.1.
2.1.
5.3

KNNR 6
0202-07
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego me-
chanicznie

m2

<cena jednostkowa żwiru zawiera koszt transportu materiału>
769.5*1.2 m2 923.40

RAZEM 923.40
1.2.
1.5.

4

Drogi gruntowe

180
d.1.
2.1.
5.4

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

61.0*1.2 73.20
A  (obliczenia pomocnicze) ========

73.20
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.180A*80% m2 58.56

RAZEM 58.56
181
d.1.
2.1.
5.4

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.180A*20% m2 14.64

RAZEM 14.64
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
182
d.1.
2.1.
5.4

KNNR 6
0201-04

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy
gliniasty, gr. warstwy 15 cm

m2

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
61.0*1.2 m2 73.20

RAZEM 73.20
1.2.
1.5.

5

Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej

183
d.1.
2.1.
5.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
5.5*1.2*80% m2 5.28

RAZEM 5.28
184
d.1.
2.1.
5.5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
77.0*1.2*20% m2 18.48

RAZEM 18.48
185
d.1.
2.1.
5.5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

5.5*1.2 m2 6.60
RAZEM 6.60

186
d.1.
2.1.
5.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

<w pozycji materiałowej przyjęto do odbudowy 80% materiałów z odzysku,
20% będą stanowić nowe materiały> 
5.5*1.2 m2 6.60

RAZEM 6.60
187
d.1.
2.1.
5.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

1.2.
1.6

KAMEROWANIE KANALIZACJI

188
d.1.
2.1.

6

 
wg oferty

Kamerowanie kanałów m

5919.9 m 5919.90
RAZEM 5919.90

1.2.
1.7

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

189
d.1.
2.1.

7

 
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.56 węzeł 226.00
RAZEM 226.00

1.2.
2

KANALIZACJA TŁOCZNA

1.2.
2.1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.2.
2.1.

1

Obsługa geodezyjna

190
d.1.
2.2.
1.1

 
wg oferty

Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych węzeł

33 węzeł 33.00
RAZEM 33.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.
2.1.

2

Rozbiórka nawierzchni dróg

1.2.
2.1.
2.1

Drogi żwirowe 

191
d.1.
2.2.
1.2.

1

KNNR 6
0802-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z mieszanki żwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2

840.3*0.9 m2 756.27
RAZEM 756.27

192
d.1.
2.2.
1.2.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.66

m2

 
840.3*0.9 m2 756.27

RAZEM 756.27
193
d.1.
2.2.
1.2.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.191*0.1+poz.192*0.25 m3 264.69
RAZEM 264.69

194
d.1.
2.2.
1.2.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3

 
poz.193 m3 264.69

RAZEM 264.69
1.2.
2.2

ROBOTY ZIEMNE

1.2.
2.2.

1

Wykopy do głębokości 3,0 m

195
d.1.
2.2.
2.1

KNNR 1
0209-04
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc)*Hśr*Sw
Vż=Lpż*Sw*Hż
 
<101,0 m sieci kanalizacji tłocznej przebiegającej we wspólnym wykopie z ka-
nalizacją grawitacyjną policzono w dziale 4.1 Kanalizacja grawitacyjna>
Lc - długość sieci do gł. 3,0 m w samodzielnym wykopie; 840,3 m
Lpż - długość przekopów pod drogami żwirowymi; 840,3 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 1,80 m
Hż - gr. warstwy żwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 0,9 m
 
<Vw=>(840.3)*1.80*0.9 1361.29
<Vż=> -840.3*0.9*0.35 -264.69
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1096.60
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.195A*80% m3 877.28

RAZEM 877.28
196
d.1.
2.2.
2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.195A*20% m3 219.32

RAZEM 219.32
197
d.1.
2.2.
2.1

KNR 2-01
0322-01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(840.3)*1.80*2 m2 3025.08
RAZEM 3025.08
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198
d.1.
2.2.
2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan
Lpw - długość przewiertów; 26,0 m
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości do 3,0 m:
 
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
<długość kanalizacji przebiegająca wspólnie z grawitacją w wykopie>
 
rurociągi d110
<Vodc_110=>(164.0-28.1)*(0.9*0.56) m3 68.49
A  (suma częściowa) ---------------

m3 68.49
<Vk_110=>-(164.0-28.1)*(3.14*0.11^2)/4 m3 -1.29
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -1.29
<długość kanalizacji tłocznej przebiegająca samodzielnie w wykopie>
 
rurociągi d110
<Vodc_110=>(840.3)*(0.9*0.56) m3 423.51
C  (suma częściowa) ---------------

m3 423.51
<Vk_110=>-(840.3)*(3.14*0.11^2)/4 m3 -7.98
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -7.98
RAZEM 482.73

199
d.1.
2.2.
2.1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-III

m3

(Vw<3m)- Vodc_110
 
(poz.195A)-poz.198C 673.09
A  (obliczenia pomocnicze) ========

673.09
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.199A*80% m3 538.47

RAZEM 538.47
200
d.1.
2.2.
2.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.199A*20% m3 134.62

RAZEM 134.62
201
d.1.
2.2.
2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d110)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.198C)*80% m3 338.81

RAZEM 338.81
202
d.1.
2.2.
2.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d110)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.198C)*20% m3 84.70

RAZEM 84.70
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203
d.1.
2.2.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
497.64*80% m3 398.11

RAZEM 398.11
204
d.1.
2.2.
2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
497.64*20% m3 99.53

RAZEM 99.53
1.2.
2.2.

2

Wykopy jamiste -  poszerzenie pod studnie d=1200

205
d.1.
2.2.
2.2

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

komory przewiertowe <t4.1-t4.2> uzględnione w kanalizacji grawitacyjnej dział
4.1.2
<studnie d=1200, 3 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*(1.2+0.6+0.6)*2*2.2)*3 m3 19.01

RAZEM 19.01
206
d.1.
2.2.
2.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<studnie d=1200, 3 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2.2*3 m2 15.84

RAZEM 15.84
207
d.1.
2.2.
2.2

KNNR 1
0214-04
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
<obj. wykopów> poz.205 19.01
A  (obliczenia pomocnicze) ========

19.01
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.207A*80% m3 15.21

RAZEM 15.21
208
d.1.
2.2.
2.2

KNNR 1
0504-03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.IV

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.207A*20% m3 3.80

RAZEM 3.80
1.2.
2.2.

3

Pompowanie wody z wykopów

209
d.1.
2.2.
2.3

 
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. szt.

51 szt. 51.00
RAZEM 51.00

210
d.1.
2.2.
2.3

 
kalk. własna

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca
ustali wg kalkulacji własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót.

godz.

 
51 godz. 51.000

RAZEM 51.000
1.2.
2.3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.2.
2.3.

1

Rurociąg tłoczny PE110x6,6 mm

211
d.1.
2.2.
3.1

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

Rury z polietylenu PE o śr. 110x6,6 mm, SDR17, PN10
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976.2 m 976.20

RAZEM 976.20
212
d.1.
2.2.
3.1

KNNR 4
1009-04
analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm

m

Rury PE-RC DN100
 
28.1 m 28.10

RAZEM 28.10
213
d.1.
2.2.
3.1

 
kalk. własna

Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.zewn. 110 mm szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

214
d.1.
2.2.
3.1

 
kalk. własna

Bloki podporowe i oporowe m3

0.3*0.3*0.2*6 m3 0.11
RAZEM 0.11

215
d.1.
2.2.
3.1

KNNR 4
1010-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

84 złącz. 84.00
RAZEM 84.00

216
d.1.
2.2.
3.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do
110 mm

200m -
1 prób.

5 200m -
1 prób.

5.00

RAZEM 5.00
217
d.1.
2.2.
3.1

 
wg oferty

Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozprężnych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

218
d.1.
2.2.
3.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż deflektora ze stali nierdzewnej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
2.3.

2

Studnie betonowe DN1200 mm

219
d.1.
2.2.
3.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.2+0.2+0.2)^2)*0.25*3 m3 1.92
RAZEM 1.92

220
d.1.
2.2.
3.2

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
średnia głębokość 2,2 m z wkładką żywiczną
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
221
d.1.
2.2.
3.2

KNR 2-18
0312-01
analogia

Montaż trójnika z zasuwą odcinającą w studzience na rurociągu d110 mm szt.

zasuwa DN100 - 2szt.x 1
trójnik kołnierzowy - 1szt.x 1
zaślepka - 1 szt. x 1
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
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222
d.1.
2.2.
3.2

KNR 2-18
0312-01
analogia

Montaż zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego na rurociągu d110 szt.

zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN100 - 1 szt. x 1
zasuwa DN100 - 2szt. x 1
trójnik kołnierzowy -1 szt. x 1
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
223
d.1.
2.2.
3.2

KNR 2-18
0312-01
analogia

Montaż czyszczaka z zasuwą odcinającą w studzience na rurociągu d110 mm szt.

zasuwa DN100 - 2szt.x 1
czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym - 1szt.  x 1
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
224
d.1.
2.2.
3.2

 
kalk. własna

Bloki podporowe i oporowe m3

2*0.15 m3 0.30
RAZEM 0.30

225
d.1.
2.2.
3.2

KNR 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

1.2.
2.4

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

1.2.
2.4.

1

Przewierty 

226
d.1.
2.2.
4.1

KNR 2-18
0408-03
analogia

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250 mm w gruntach kat. I-II

m

<Rura przesyłowa DN100 PE-RC>
28.1 m 28.10

RAZEM 28.10
1.2.
2.4.

2

Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

227
d.1.
2.2.
4.2

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań z istn. kablami energ.
i telekom. w wykopie

m

na kablu energ. i teletechnicznym
 
2*3 m 6.00

RAZEM 6.00
1.2.
2.4.

3

Rury ochronne zakładane na projektowanej sieci kanalizacyjnej

228
d.1.
2.2.
4.3

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nom. 250 mm m

<Rura PE 250x14,8 mm SDR17 PN10>
40.0 m 40.00

RAZEM 40.00
229
d.1.
2.2.
4.3

KNR-W 2-19
0306-11
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nom. 225 mm m

<Rura z polietylenu twardego o śr. 225x13,4 mm>
8.0 m 8.00

RAZEM 8.00
230
d.1.
2.2.
4.3

KNR-W 2-19
0119-02

Rury ochronne o śr.nom.200 mm m

Rura stalowa 219x7,1 mm
 
7.5 m 7.50
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RAZEM 7.50

231
d.1.
2.2.
4.3

 
kalk. własna

Zamknięcie końcówek rur ochronnych końc

2*2 końc 4.00
RAZEM 4.00

1.2.
2.5

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

1.2.
2.5.

1

Drogi żwirowe 

232
d.1.
2.2.
5.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

840.3*0.9 756.27
A  (obliczenia pomocnicze) ========

756.27
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.232A*80% m2 605.02

RAZEM 605.02
233
d.1.
2.2.
5.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.232A*20% m2 151.25

RAZEM 151.25
234
d.1.
2.2.
5.1

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

840.3*0.9 m2 756.27
RAZEM 756.27

235
d.1.
2.2.
5.1

KNNR 6
0202-07
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego me-
chanicznie

m2

<cena jednostkowa żwiru zawiera koszt transportu materiału>
840.3*0.9 m2 756.27

RAZEM 756.27
1.2.
2.6

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

236
d.1.
2.2.

6

 
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.190 węzeł 33.00
RAZEM 33.00

1.2.
3

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P4, KOMORA ZASUW KZ4

1.2.
3.1

ROBOTY ZIEMNE

237
d.1.
2.3.

1

KNNR 1
0212-05
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-III

m3

 
szer. wykopu pod pomp. i komorę zasuw:
Swp=Dzew.pomp.+2
Swkz=Dzew.komory.+2
<P4> 1.6+2 3.60
<KZ4> 1.3+2 3.30
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6.90
Głębokość wykopu pod pomp.i komorę zasuw:
gł. wykopu=gł. przepomp.+posypka 25 cm;+ława fund. gr. 15 cm:
gł. wykopu=gł. komory zasuw.+posypka 25 cm;+ława fund. gr. 15 cm:
<P4> 5.20+0.25+0.15 5.60
<KZ4> 4.49+0.25+0.15 4.89
B  (obliczenia pomocnicze) ========

10.49
<obj. wykopu: pompownia P4=> (3.6^2)*5.00 m3 64.80
<obj. wykopu: komory zasuw KZ4=> (3.3^2)*5.0 m3 54.45

RAZEM 119.25
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238
d.1.
2.3.

1

KNNR 1
0309-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.III

m3

 
<P4> (4.10^2)*(5.60-5.00) m3 10.09

RAZEM 10.09
239
d.1.
2.3.

1

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<szer.wyk.*ilośc ścian*głęb.wyk.>: 
 
<P4>(3.6*4)*5.60 m2 80.64
<KZ4>(3.3*4)*4.86 m2 64.15

RAZEM 144.79
240
d.1.
2.3.

1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
poz.237+poz.238 m3 129.34
A  (suma częściowa) ---------------

m3 129.34
<obj. przepompowni P4> -(3.14*1.6^2)/4*5.60 m3 -11.25
<obj. komory zasuw KZ4> -(3.14*1.3^2)/4*4.86 m3 -6.45
 
<ława fundamentowa>  -(1.6+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.35
<ława fundamentowa>  -(1.3+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.30
<podsypki>    -(1.6+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.58
<podsypki>    -(1.3+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.50
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -19.43
RAZEM 109.91

241
d.1.
2.3.

1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV

m3

-poz.240B*80% m3 15.54
RAZEM 15.54

242
d.1.
2.3.

1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

-poz.240B*20% m3 3.89
RAZEM 3.89

1.2.
3.2

ROBOTY MONTAŻOWE

1.2.
3.2.

1

Dostawa, posadowienie, montaż, rozruch przepompowni ścieków

243
d.1.
2.3.
2.1

 
wg oferty

Montaż pompowni P4 pomp.

Pompownia P4 z polimerobetonu o śred. 1,5 m, wysok. 5,20 m; z dwiema
pompami dostawa zbiornika wraz z wyposażeniem, podłączenie do systemu
monitoringu i wizualizacji GPRS, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00

RAZEM 1.00
244
d.1.
2.3.
2.1

KNNR 11
0405-05
analogia

Komora zasuw z betonu na dopływie śr. 1200 mm szt.

 
Komora zasuw KZ4 z betonu o śred. 1,2 m, wysok. 4,49  m;
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
245
d.1.
2.3.
2.1

KNNR 11
0405-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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246
d.1.
2.3.
2.1

KNR 2-18
0624-01
analogia

Zasuwa w studni rewizyjnej murowanej dla rur o śr. 200 mm szt.

Zasuwa DN200 - 1szt. w studni KZ4
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
247
d.1.
2.3.
2.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

((1.6+0.7)^2)*1 m2 5.29
((1.3+0.7)^2)*1 m2 4.00

RAZEM 9.29
248
d.1.
2.3.
2.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

((1.6+0.7)^2)*1 m2 5.29
((1.3+0.7)^2)*1 m2 4.00

RAZEM 9.29
249
d.1.
2.3.
2.1

KNNR 4
1430-02

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy dozbrajane, ława fundam. z pierścieniową opaską dociążającą

m3

 
((1.6+0.7)^2)*0.15*1 m3 0.79
((1.3+0.7)^2)*0.15*1 m3 0.60

RAZEM 1.39
250
d.1.
2.3.
2.1

 
wg oferty

Biofiltr kominkowy dla przepompowni ścieków - REBF-100 (lub równoważny) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

251
d.1.
2.3.
2.1

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa m2

<P4-wys. siatki h=1,5 m>  ((5.0+3.5+5.0+3.5)*1.5)-(3.6*1.5)*1 m2 20.10
RAZEM 20.10

252
d.1.
2.3.
2.1

KNR 2-25
0312-01
analogia

Bramy stalowa jednostronna - budowa m2

3.6*1.5*1 m2 5.40
RAZEM 5.40

253
d.1.
2.3.
2.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

Pkos-Ppompo
17.5-0.6 m2 16.90

RAZEM 16.90
254
d.1.
2.3.
2.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(5.0+3.5+5.0+3.5)*1 m 17.00
RAZEM 17.00

255
d.1.
2.3.
2.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiału>
poz.253 m2 16.90

RAZEM 16.90
256
d.1.
2.3.
2.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiału>
poz.253 m2 16.90

RAZEM 16.90
1.3 ZLEWNIA P8 - część C
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1.3.

1
KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.3.
1.1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.3.
1.1.

1

Obsługa geodezyjna

257
d.1.
3.1.
1.1

 
wg oferty

Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych studz.

57 studz. 57.00
RAZEM 57.00

1.3.
1.1.

2

Warstwa humusu

258
d.1.
3.1.
1.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(Lc-Ld-Lp)*(Sw+2,0 m);   
 
<długość sieci kanalizacji tłocznej przebiegająca we wspólnym wykopie z kana-
lizacją grawitacyjną 419,5 m>
Lc - całk. dł. sieci; 1866,7  m
Ld - długość kanalizacji w drogach żwirowych, gruntowych oraz chodniku mon-
taż w wykopie; 338,0 m
Lp - przejścia m. bezwykopową - przewierty; 52,0 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
 
(1866.7-338.0-52.0)*(1.2+2.0) 4725.44
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4725.44
wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 80% całośći robót:
poz.258A*80%-287.16 m2 3493.19

RAZEM 3493.19
259
d.1.
3.1.
1.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.258 m2 3493.19
RAZEM 3493.19

260
d.1.
3.1.
1.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całośći robót:
poz.258A*20%-57.43 m2 887.66

RAZEM 887.66
261
d.1.
3.1.
1.2

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.260 m2 887.66
RAZEM 887.66

1.3.
1.1.

3

Karczowanie drzew i krzaków 

262
d.1.
3.1.
1.3

KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

25-7 szt. 18.00
RAZEM 18.00

263
d.1.
3.1.
1.3

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

14-10 szt. 4.00
RAZEM 4.00

264
d.1.
3.1.
1.3

KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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265
d.1.
3.1.
1.3

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

32-10 m3 22.00
RAZEM 22.00

266
d.1.
3.1.
1.3

KNR 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu

m2

43-33 m2 10.00
RAZEM 10.00

1.3.
1.1.

4

Rozbiórka nawierzchni dróg

1.3.
1.1.
4.1

Drogi żwirowe 

267
d.1.
3.1.
1.4.

1

KNNR 6
0802-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z mieszanki żwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2

176.0*1.2 m2 211.20
RAZEM 211.20

268
d.1.
3.1.
1.4.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.66

m2

 
176.0*1.2 m2 211.20

RAZEM 211.20
269
d.1.
3.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.267*0.1+poz.268*0.25 m3 73.92
RAZEM 73.92

270
d.1.
3.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3

 
poz.269 m3 73.92

RAZEM 73.92
1.3.
1.1.
4.2

Nawierzchnie z kostki brukowej

271
d.1.
3.1.
1.4.

2

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej m2

<należy założyć 80% odzysku materiałów>
4.0*1.2 m2 4.80

RAZEM 4.80
272
d.1.
3.1.
1.4.

2

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.33

m2

4.0*1.2 m2 4.80
RAZEM 4.80

273
d.1.
3.1.
1.4.

2

KNR 13-23
0108-08

Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

1.3.
1.2

ROBOTY ZIEMNE
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1.3.
1.2.

1

Wykopy do głębokości 3,0 m

274
d.1.
3.1.
2.1

KNNR 1
0209-04
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc-Lpw)*Hśr*Sw
Vh=(Lc-Lpw-Lpż-Lch-Lpg)*Sw*Hh
Vż=Lpż*Sw*Hż
Vch=Lch*Sw*Hch
 
Lc - długość całkowita sieci do gł. 3,0 m; 1 418,5 m
Lpw - długość przewiertów do 3m; 52,0m
Lpż - długość przekopów pod drogami żwirowymi; 176,0 m
Lch - długość przekopów pod chodnikami; 4,0 m
Lpg - długość przekopów pod drogami gruntowymi; 158,0 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 2,04 m
Hch - grubość kostki brukowej wraz z podbudową; 0,26 m
Hż - gr. warstwy żwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 1,2 m
 
<Vw=> (1418.5-52.0)*2.04*1.2 3345.19
<Vh=> -(1418.5-52.0-176.0-4.0-158.0)*1.2*0.2 -246.84
<Vż=> -176.0*1.2*0.35 -73.92
<Vch=> -4.0*1.2*0.26 -1.25
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3023.18
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.274A*80%-722.7 m3 1695.84

RAZEM 1695.84
275
d.1.
3.1.
2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.274A*20% m3 604.64

RAZEM 604.64
276
d.1.
3.1.
2.1

KNR 2-01
0322-01
0322-08 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)

m2

(1418.5-52.0)*2.04*2-1081.2 m2 4494.12
RAZEM 4494.12

277
d.1.
3.1.
2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan.
Lpw - dł. przewiertów 
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości do 3,0 m:
 
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
rurociągi d160
<Vodc_160=>(296.7-0)*(1.2*0.61)-178.82 m3 38.36
A  (suma częściowa) ---------------

m3 38.36
<Vk_160=>-(296.7-0)*(3.14*0.16^2)/4 m3 -5.96
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -5.96
rurociągi d200
<Vodc_200=>(1121.7-52.0)*(1.2*0.65) m3 834.37
C  (suma częściowa) ---------------

m3 834.37
<Vk_200=>-(1121.7-52.0)*(3.14*0.20^2)/4 m3 -33.59
D  (suma częściowa) ---------------
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m3 -33.59

RAZEM 833.18
278
d.1.
3.1.
2.1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200)
 
(poz.274A)-(poz.277A+poz.277C) 2150.45
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2150.45
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.278A*80% m3 1720.36

RAZEM 1720.36
279
d.1.
3.1.
2.1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.278A*20% m3 430.09

RAZEM 430.09
280
d.1.
3.1.
2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d160,d200)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.277A+poz.277C)*80% m3 698.18

RAZEM 698.18
281
d.1.
3.1.
2.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d160,d200)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.277A+poz.277C)*20% m3 174.55

RAZEM 174.55
282
d.1.
3.1.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.258A*80% m3 3780.35

RAZEM 3780.35
283
d.1.
3.1.
2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.258A*20% m3 945.09

RAZEM 945.09
1.3.
1.2.

2

Wykopy do głębokości 3,0-6,0 m

284
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 1
0209-09
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.I-III

m3

Vw=(Lc)*Hśr*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
 
Lc - długość całkowita sieci  gł.3,0-6,0 m; 448,2 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 3,67 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 1,2 m
 
<Vw=> (448.2)*3.67*1.2 1973.87
<Vh=> -(448.2)*1.2*0.2 -107.57
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1866.30
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.284A*80% m3 1493.04

RAZEM 1493.04
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285
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 1
0307-05
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.284A*20% m3 373.26

RAZEM 373.26
286
d.1.
3.1.
2.2

KNR 2-01
0322-03
0322-09 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)

m2

(448.2)*3.67*2 m2 3289.79
RAZEM 3289.79

287
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan.
Lpw - dł. przewiertów 
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
rurociągi d200
<Vodc_200=>(448.2)*(1.2*0.65) m3 349.60
A  (suma częściowa) ---------------

m3 349.60
<Vk_200=>-(448.2)*(3.14*0.20^2)/4 m3 -14.07
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -14.07
RAZEM 335.53

288
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw>3m) - (Vodc_200)
 
(poz.284A)-(poz.287A) 1516.70
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1516.70
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.288A*80% m3 1213.36

RAZEM 1213.36
289
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.288A*20% m3 303.34

RAZEM 303.34
290
d.1.
3.1.
2.2

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d200)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.287A)*80% m3 279.68

RAZEM 279.68
291
d.1.
3.1.
2.2

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d200)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.287A)*20% m3 69.92

RAZEM 69.92
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1.3.
1.2.

3

Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1000, d=1200

292
d.1.
3.1.
2.3

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

<I1-I2> (3.0*3.0*2.97)+(3.0*5.0*2.24) m3 60.33
<I14-I15> (3.0*3.0*1.90)+(3.0*5.0*1.90) m3 45.60
<I55-I56> (3.0*5.0*2.63) m3 39.45
<studnie d=1000, 40 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*1.88*2*40 m3 216.58

RAZEM 361.96
293
d.1.
3.1.
2.3

KNNR 1
0212-03
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III

m3

<I55-I56> (3.0*3.0*3.31) m3 29.79
<studnie d=1200, 14szt. poszerzenie 0,8 m> 0.8*(0.8+0.8+1.2)*3.64*2*14 m3 228.30

RAZEM 258.09
294
d.1.
3.1.
2.3

KNR-W 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie komór przewiertowych na słupkach betonowych kpl.

2*3 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

295
d.1.
3.1.
2.3

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<I1-I2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.97+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.24 m2 71.48
<I14-I15> (3.0+3.0+3.0+3.0)*1.90+(3.0+3.0+5.0+5.0)*1.90 m2 53.20
<I55-I56> (3.0+3.0+5.0+5.0)*2.63 m2 42.08
<studnie d=1000, 40 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*1.88*2*40 m2 360.96

RAZEM 527.72
296
d.1.
3.1.
2.3

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<I55-I56> (3.0+3.0+3.0+3.0)*3.31 m2 39.72
<studnie d=1200, 14 szt. poszerzenie 0,8 m> (0.8*4)*3.64*2*14 m2 326.14

RAZEM 365.86
297
d.1.
3.1.
2.3

KNNR 1
0214-04
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
<obj. wykopów> poz.292+poz.293 620.05
A  (obliczenia pomocnicze) ========

620.05
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.297A*80% m3 496.04

RAZEM 496.04
298
d.1.
3.1.
2.3

KNNR 1
0504-03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.IV

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.297A*20% m3 124.01

RAZEM 124.01
1.3.
1.2.

4

Pompowanie wody z wykopów

299
d.1.
3.1.
2.4

 
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. szt.

157 szt. 157.00
RAZEM 157.00

300
d.1.
3.1.
2.4

 
kalk. własna

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca
ustali wg kalkulacji własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót.

godz.

 
157 godz. 157.000
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RAZEM 157.000

1.3.
1.2.

5

Obsianie trawą

301
d.1.
3.1.
2.5

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

(1866.7-52.0-338.0)*1.2*0.5 m2 886.02
RAZEM 886.02

1.3.
1.3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.3.
1.3.

1

Rurociągi DN160 mm

302
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanały z rur PVC SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt kształtki dwukielichowej)
296.7-136.2 m 160.50

RAZEM 160.50
303
d.1.
3.1.
3.1

KNNR 4
1610-01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
19-7 odc. -1

prób.
12.00

RAZEM 12.00
1.3.
1.3.

2

Rurociągi DN200 mm

304
d.1.
3.1.
3.2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PVC SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt kształtki dwukielichowej)
1569.9-284.1 m 1285.80

RAZEM 1285.80
305
d.1.
3.1.
3.2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PE-RC DN200 mm m

19.5 m 19.50
RAZEM 19.50

306
d.1.
3.1.
3.2

KNNR 4
1610-02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
56 odc. -1

prób.
56.00

RAZEM 56.00
1.3.
1.3.

3

Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm

307
d.1.
3.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 160 mm, średnia głębokość 1,63 m, pokrywa żeliwna z włazem C250
 
18-4 szt 14.00

RAZEM 14.00
308
d.1.
3.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 160 mm, średnia głębokość 1,63 m, pokrywa żeliwna z włazem D400
 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
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309
d.1.
3.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 200 mm, średnia głębokość 2,21 m, pokrywa żeliwna z włazem C250
 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
310
d.1.
3.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 200 mm, średnia głębokość 2,21 m, pokrywa żeliwna z włazem D400
 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.3.
1.3.

4

Studnie betonowe DN1000 mm

311
d.1.
3.1.
3.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.0+0.2+0.2)^2)*0.25*40-5.88 m3 13.72
RAZEM 13.72

312
d.1.
3.1.
3.4

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 1,88 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
33-4 szt. 29.00

RAZEM 29.00
1.3.
1.3.

5

Studnie betonowe DN1200 mm

313
d.1.
3.1.
3.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.2+0.2+0.2)^2)*0.25*14 m3 8.96
RAZEM 8.96

314
d.1.
3.1.
3.5

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 3,64 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
11 szt. 11.00

RAZEM 11.00
315
d.1.
3.1.
3.5

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 3,64 m
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
316
d.1.
3.1.
3.5

KNNR 11
0405-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
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317
d.1.
3.1.
3.5

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

318
d.1.
3.1.
3.5

KNNR 4
1427-01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej -tuleja ochronna DN 160 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

319
d.1.
3.1.
3.5

KNNR 4
1427-01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochronna DN 200 szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

1.3.
1.3.

6

Dodatek do studni kaskadowych

320
d.1.
3.1.
3.6

KNNR 4
1321-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

321
d.1.
3.1.
3.6

KNR 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
1.4

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

1.3.
1.4.

1

Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

322
d.1.
3.1.
4.1

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań z istn. kablami energ.
i telekom. w wykopie

m

na kablu energ. i teletechnicznym
 
17*3-8 m 43.00

RAZEM 43.00
1.3.
1.4.

2

Ogrodzenia

323
d.1.
3.1.
4.2

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

31*(1.5*5.0)-12 m2 220.50
RAZEM 220.50

324
d.1.
3.1.
4.2

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy
odbudowy istniejących ogrodzeń z siatki)

m2

poz.323 m2 220.50
RAZEM 220.50

1.3.
1.5

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

1.3.
1.5.

1

Drogi żwirowe 

325
d.1.
3.1.
5.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

176.0*1.2 211.20
A  (obliczenia pomocnicze) ========

211.20
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.325A*80% m2 168.96

RAZEM 168.96
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326
d.1.
3.1.
5.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.325A*20% m2 42.24

RAZEM 42.24
327
d.1.
3.1.
5.1

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

176.0*1.2 m2 211.20
RAZEM 211.20

328
d.1.
3.1.
5.1

KNNR 6
0202-07
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego me-
chanicznie

m2

<cena jednostkowa żwiru zawiera koszt transportu materiału>
176.0*1.2 m2 211.20

RAZEM 211.20
1.3.
1.5.

2

Drogi gruntowe

329
d.1.
3.1.
5.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

158.0*1.2 189.60
A  (obliczenia pomocnicze) ========

189.60
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.329A*80%-117.6 m2 34.08

RAZEM 34.08
330
d.1.
3.1.
5.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.329A*20% m2 37.92

RAZEM 37.92
331
d.1.
3.1.
5.2

KNNR 6
0201-04

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy
gliniasty, gr. warstwy 15 cm

m2

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
158.0*1.2-117.6 m2 72.00

RAZEM 72.00
1.3.
1.6

KAMEROWANIE KANALIZACJI

332
d.1.
3.1.

6

 
wg oferty

Kamerowanie kanałów m

1866.7-420 m 1446.70
RAZEM 1446.70

1.3.
1.7

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

333
d.1.
3.1.

7

 
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.257 węzeł 57.00
RAZEM 57.00

1.3.
2

KANALIZACJA TŁOCZNA

1.3.
2.1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.3.
2.1.

1

Obsługa geodezyjna

334
d.1.
3.2.
1.1

 
wg oferty

Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych węzeł

8 węzeł 8.00
RAZEM 8.00
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1.3.
2.1.

2

Warstwa humusu

335
d.1.
3.2.
1.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(Lc)*(Sw+2,0 m);   
 
<419,5 m sieci kanalizacji tłocznej przebiegającej we wspólnym wykopie z ka-
nalizacją grawitacyjną policzono w dziale 8.1 Kanalizacja grawitacyjna>
Lc - długość sieci samodzielnie w wykopie; 97,0 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
 
(97.0)*(0.9+2.0) 281.30
A  (obliczenia pomocnicze) ========

281.30
wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 80% całośći robót:
poz.335A*80% m2 225.04

RAZEM 225.04
336
d.1.
3.2.
1.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.335 m2 225.04
RAZEM 225.04

337
d.1.
3.2.
1.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całośći robót:
poz.335A*20% m2 56.26

RAZEM 56.26
338
d.1.
3.2.
1.2

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.337 m2 56.26
RAZEM 56.26

1.3.
2.1.

3

Karczowanie drzew i krzaków 

339
d.1.
3.2.
1.3

KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

340
d.1.
3.2.
1.3

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

341
d.1.
3.2.
1.3

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50

342
d.1.
3.2.
1.3

KNR 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu

m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

1.3.
2.2

ROBOTY ZIEMNE

1.3.
2.2.

1

Wykopy do głębokości 3,0 m

343
d.1.
3.2.
2.1

KNNR 1
0209-04
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc)*Hśr*Sw
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Vh=(Lc)*Sw*Hh
 
Lc - długość sieci do gł. 3,0 m w samodzielnym wykopie; 97,0 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 1,40 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 0,9 m
 
<Vw=>(97.0)*1.40*0.9 122.22
<Vh=> -(97.0)*0.9*0.2 -17.46
A  (obliczenia pomocnicze) ========

104.76
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.343A*80% m3 83.81

RAZEM 83.81
344
d.1.
3.2.
2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.343A*20% m3 20.95

RAZEM 20.95
345
d.1.
3.2.
2.1

KNR 2-01
0322-01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(97.0)*1.40*2 m2 271.60
RAZEM 271.60

346
d.1.
3.2.
2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości do 3,0 m:
 
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
<długość kanalizacji przebiegająca wspólnie z grawitacją w wykopie>
 
rurociągi d90
<Vodc_90=>(419.5)*(0.9*0.54) m3 203.88
A  (suma częściowa) ---------------

m3 203.88
<Vk_90=>-(419.5)*(3.14*0.09^2)/4 m3 -2.67
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -2.67
<długość kanalizacji tłocznej przebiegająca samodzielnie w wykopie>
rurociągi d90
<Vodc_90=>(97.0)*(0.9*0.54) m3 47.14
C  (suma częściowa) ---------------

m3 47.14
<Vk_90=>-(97.0)*(3.14*0.09^2)/4 m3 -0.62
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.62
RAZEM 247.73

347
d.1.
3.2.
2.1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-III

m3

(Vw<3m)- Vodc_90
 
(poz.343A)-poz.346C 57.62
A  (obliczenia pomocnicze) ========

57.62
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.347A*80% m3 46.10

RAZEM 46.10
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348
d.1.
3.2.
2.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.347A*20% m3 11.52

RAZEM 11.52
349
d.1.
3.2.
2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d90)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.346C)*80% m3 37.71

RAZEM 37.71
350
d.1.
3.2.
2.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d90)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.346C)*20% m3 9.43

RAZEM 9.43
351
d.1.
3.2.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.335A*80% m3 225.04

RAZEM 225.04
352
d.1.
3.2.
2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.335A*20% m3 56.26

RAZEM 56.26
1.3.
2.2.

2

Pompowanie wody z wykopów

353
d.1.
3.2.
2.2

 
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

354
d.1.
3.2.
2.2

 
kalk. własna

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca
ustali wg kalkulacji własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót.

godz.

 
9 godz. 9.000

RAZEM 9.000
1.3.
2.2.

3

Obsianie trawą

355
d.1.
3.2.
2.3

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

(97.0)*0.9*0.5 m2 43.65
RAZEM 43.65

1.3.
2.3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.3.
2.3.

1

Rurociąg tłoczny PE90x5,4 mm

356
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m

Rury z polietylenu PE o śr. 90x5,4 mm, SDR17, PN10
 
516.5 m 516.50

RAZEM 516.50
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357
d.1.
3.2.
3.1

 
kalk. własna

Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.zewn. 90 mm szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

358
d.1.
3.2.
3.1

 
kalk. własna

Bloki oporowe m3

0.3*0.3*0.2*3 m3 0.05
RAZEM 0.05

359
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

43 złącz. 43.00
RAZEM 43.00

360
d.1.
3.2.
3.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.00

RAZEM 2.00
361
d.1.
3.2.
3.1

 
wg oferty

Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozprężnych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

362
d.1.
3.2.
3.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż deflektora ze stali nierdzewnej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
2.3.

2

Studnie betonowe DN1200 mm

363
d.1.
3.2.
3.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.2+0.2+0.2)^2)*0.25*1 m3 0.64
RAZEM 0.64

364
d.1.
3.2.
3.2

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
średnia głębokość 1,9 m z wkładką żywiczną
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
365
d.1.
3.2.
3.2

KNR 2-18
0312-01
analogia

Montaż trójnika z zasuwą odcinającą w studzience na rurociągu d90 mm szt.

zasuwa DN80 - 2 szt. x1
trójnik kołnierzowy - 1szt.  x1
zaślepka - 1 szt. x1
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
366
d.1.
3.2.
3.2

 
kalk. własna

Bloki podporowe i oporowe m3

1*0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

367
d.1.
3.2.
3.2

KNR 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00

1.3.
2.4

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

368
d.1.
3.2.

4

 
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.334 węzeł 8.00
RAZEM 8.00

1.3.
3

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P8, KOMORA ZASUW KZ8

1.3.
3.1

ROBOTY ZIEMNE

369
d.1.
3.3.

1

KNNR 1
0212-05
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-III

m3

 
szer. wykopu pod pomp. i komorę zasuw:
Swp=Dzew.pomp.+2
Swkz=Dzew.komory.+2
<P8> 1.6+2 3.60
<KZ8> 1.3+2 3.30
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6.90
Głębokość wykopu pod pomp.i komorę zasuw:
gł. wykopu=gł. przepomp.+posypka 25 cm;+ława fund. gr. 15 cm:
gł. wykopu=gł. komory zasuw.+posypka 25 cm;+ława fund. gr. 15 cm:
<P8> 5.70+0.25+0.15 6.10
<KZ8> 4.61+0.25+0.15 5.01
B  (obliczenia pomocnicze) ========

11.11
<obj. wykopu: pompownia P8=> (3.6^2)*4.54 m3 58.84
<obj. wykopu: komory zasuw KZ8=> (3.3^2)*5.00 m3 54.45

RAZEM 113.29
370
d.1.
3.3.

1

KNNR 1
0309-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.III

m3

 
<P8> (3.60^2)*(6.10-5.00) m3 14.26
<KZ8> (3.30^2)*(5.01-5.00) m3 0.11

RAZEM 14.37
371
d.1.
3.3.

1

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<szer.wyk.*ilośc ścian*głęb.wyk.>: 
 
<P8>(3.6*4)*6.10 m2 87.84
<KZ8>(3.3*4)*5.01 m2 66.13

RAZEM 153.97
372
d.1.
3.3.

1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
poz.369+poz.370 m3 127.66
A  (suma częściowa) ---------------

m3 127.66
<obj. przepompowni P8> -(3.14*1.6^2)/4*6.10 m3 -12.26
<obj. komory zasuw KZ8> -(3.14*1.3^2)/4*5.01 m3 -6.65
 
<ława fundamentowa>  -(1.6+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.35
<ława fundamentowa>  -(1.3+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.30
<podsypki>    -(1.6+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.58
<podsypki>    -(1.3+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.50
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -20.64
RAZEM 107.02

373
d.1.
3.3.

1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV

m3

-poz.372B*80% m3 16.51
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RAZEM 16.51

374
d.1.
3.3.

1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

-poz.372B*20% m3 4.13
RAZEM 4.13

1.3.
3.2

ROBOTY MONTAŻOWE

1.3.
3.2.

1

Dostawa, posadowienie, montaż, rozruch przepompowni ścieków

375
d.1.
3.3.
2.1

 
wg oferty

Montaż pompowni P8 pomp.

Pompownia P8 z polimerobetonu o śred. 1,5 m, wysok. 5,70 m; z dwiema
pompami  - dostawa zbiornika wraz z wyposażeniem, podłączenie do systemu
monitoringu i wizualizacji GPRS, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00

RAZEM 1.00
376
d.1.
3.3.
2.1

KNNR 11
0405-05
analogia

Komora zasuw z betonu na dopływie śr. 1200 mm szt.

 
Komora zasuw KZ8 z betonu o śred. 1,2 m, wysok. 4,61  m;
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
377
d.1.
3.3.
2.1

KNNR 11
0405-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

378
d.1.
3.3.
2.1

KNR 2-18
0624-01
analogia

Zasuwa w studni rewizyjnej murowanej dla rur o śr. 200 mm szt.

Zasuwa DN200 - 1szt. w studni KZ8
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
379
d.1.
3.3.
2.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

((1.6+0.7)^2)*1 m2 5.29
((1.3+0.7)^2)*1 m2 4.00

RAZEM 9.29
380
d.1.
3.3.
2.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

((1.6+0.7)^2)*1 m2 5.29
((1.3+0.7)^2)*1 m2 4.00

RAZEM 9.29
381
d.1.
3.3.
2.1

KNNR 4
1430-02

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy dozbrajane, ława fundam. z pierścieniową opaską dociążającą

m3

 
((1.6+0.7)^2)*0.15*1 m3 0.79
((1.3+0.7)^2)*0.15*1 m3 0.60

RAZEM 1.39
382
d.1.
3.3.
2.1

 
wg oferty

Biofiltr kominkowy dla przepompowni ścieków - REBF-100 (lub równoważny) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

383
d.1.
3.3.
2.1

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa m2

<P8-wys. siatki h=1,5 m>  ((5.0+5.0+3.5+3.5)*1.5)-(3.6*1.5)*1 m2 20.10
RAZEM 20.10
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384
d.1.
3.3.
2.1

KNR 2-25
0312-01
analogia

Bramy stalowa jednostronna - budowa m2

3.6*1.5*1 m2 5.40
RAZEM 5.40

385
d.1.
3.3.
2.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

Pkos-Ppompo
17.5-0.3 m2 17.20

RAZEM 17.20
386
d.1.
3.3.
2.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(5.0+5.0+3.5+3.5)*1 m 17.00
RAZEM 17.00

387
d.1.
3.3.
2.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiału>
poz.385 m2 17.20

RAZEM 17.20
388
d.1.
3.3.
2.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiału>
poz.385 m2 17.20

RAZEM 17.20
1.4 ZLEWNIA P9 - część A

1.4.
1

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.4.
1.1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.4.
1.1.

1

Obsługa geodezyjna

389
d.1.
4.1.
1.1

 
wg oferty

Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych studz.

87 studz. 87.00
RAZEM 87.00

1.4.
1.1.

2

Warstwa humusu

390
d.1.
4.1.
1.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(Lc-Ld-Lp)*(Sw+2,0 m);   
 
<długość sieci kanalizacji tłocznej przebiegająca we wspólnym wykopie z kana-
lizacją grawitacyjną 514,0 m>
Lc - całk. dł. sieci; 1845,8  m
Ld - długość kanalizacji w drogach asfaltowych oraz żwirowych montaż w wy-
kopie; 90,6 m
Lp - przejścia m. bezwykopową - przewierty; 93,6 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
 
(1813.3-90.6-93.6)*(1.2+2.0) 5213.12
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5213.12
wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 80% całośći robót:
poz.390A*80% m2 4170.50

RAZEM 4170.50
391
d.1.
4.1.
1.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.390 m2 4170.50
RAZEM 4170.50
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392
d.1.
4.1.
1.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całośći robót:
poz.390A*20% m2 1042.62

RAZEM 1042.62
393
d.1.
4.1.
1.2

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.392 m2 1042.62
RAZEM 1042.62

1.4.
1.1.

3

Karczowanie drzew i krzaków 

394
d.1.
4.1.
1.3

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

395
d.1.
4.1.
1.3

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50

396
d.1.
4.1.
1.3

KNR 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu

m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

1.4.
1.1.

4

Rozbiórka nawierzchni dróg

1.4.
1.1.
4.1

Drogi asfaltowe powiatowe

397
d.1.
4.1.
1.4.

1

KNR AT-03
0102-02
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

<wzdłuż> 25.6*6.0 m2 153.60
RAZEM 153.60

398
d.1.
4.1.
1.4.

1

KNNR 5
0721-01
analogia

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 4 cm m

<w poprzek> 115.0*2 m 230.00
<wzdłuż> 25.6*2 m 51.20

RAZEM 281.20
399
d.1.
4.1.
1.4.

1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

<wzdłuż> 25.6*1.2 m2 30.72
RAZEM 30.72

400
d.1.
4.1.
1.4.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2

 
<wzdłuż> 25.6*1.2 m2 30.72

RAZEM 30.72
401
d.1.
4.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-05
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3

poz.399*0.04+poz.400*0.30 m3 10.44
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RAZEM 10.44

402
d.1.
4.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 2

m3

 
poz.397*0.04+poz.399*0.04+poz.400*0.30 m3 16.59

RAZEM 16.59
1.4.
1.1.
4.2

Drogi żwirowe 

403
d.1.
4.1.
1.4.

2

KNNR 6
0802-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z mieszanki żwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2

65.0*1.2 m2 78.00
RAZEM 78.00

404
d.1.
4.1.
1.4.

2

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.66

m2

 
65.0*1.2 m2 78.00

RAZEM 78.00
405
d.1.
4.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.403*0.1+poz.404*0.25 m3 27.30
RAZEM 27.30

406
d.1.
4.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 3

m3

 
poz.405 m3 27.30

RAZEM 27.30
1.4.
1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.4.
1.2.

1

Wykopy do głębokości 3,0 m

407
d.1.
4.1.
2.1

KNNR 1
0209-04
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc-Lpw)*Hśr*Sw
Vh=(Lc-Lpw-Lpa1-Lpż)*Sw*Hh
Vż=Lpż*Sw*Hż
Va1=Lpa*Sw*Ha
 
Lc - długość całkowita sieci do gł. 3,0 m; 1 265,6 m
Lpw - długość przewiertów do 3m; 15,5 m
Lpa1 - długość przekopów pod drogami asf.powiatowymi 25,6 m
Lpż - długość przekopów pod drogami żwirowymi; 65,0 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 2,19 m
Ha1- grubość nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
38 m 
Hż - gr. warstwy żwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 1,2 m
 
<Vw=> (1265.6-15.5)*2.19*1.2 3285.26
<Vh=> -(1265.6-15.5-25.6-65.0)*1.2*0.2 -278.28
<Va1=> -25.6*1.2*0.38 -11.67
<Vż=> -65.0*1.2*0.35 -27.30
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2968.01
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.407A*80% m3 2374.41

RAZEM 2374.41
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408
d.1.
4.1.
2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.407A*20% m3 593.60

RAZEM 593.60
409
d.1.
4.1.
2.1

KNR 2-01
0322-01
0322-08 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)

m2

(1265.6-15.5)*2.19*2 m2 5475.44
RAZEM 5475.44

410
d.1.
4.1.
2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan.
Lpw - dł. przewiertów 
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości do 3,0 m:
 
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
rurociągi d160
<Vodc_160=>(253.9-0)*(1.2*0.61) m3 185.85
A  (suma częściowa) ---------------

m3 185.85
<Vk_160=>-(253.9-0)*(3.14*0.16^2)/4 m3 -5.10
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -5.10
rurociągi d200
<Vodc_200=>(1011.8-15.5)*(1.2*0.65) m3 777.11
C  (suma częściowa) ---------------

m3 777.11
<Vk_200=>-(1011.8-15.5)*(3.14*0.20^2)/4 m3 -31.28
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -31.28
RAZEM 926.58

411
d.1.
4.1.
2.1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200)
 
(poz.407A)-(poz.410A+poz.410C) 2005.05
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2005.05
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.411A*80% m3 1604.04

RAZEM 1604.04
412
d.1.
4.1.
2.1

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.411A*20% m3 401.01

RAZEM 401.01
413
d.1.
4.1.
2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d160,d200)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.410A+poz.410C)*80% m3 770.37

RAZEM 770.37
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414
d.1.
4.1.
2.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d160,d200)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.410A+poz.410C)*20% m3 192.59

RAZEM 192.59
415
d.1.
4.1.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.390A*80% m3 4170.50

RAZEM 4170.50
416
d.1.
4.1.
2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.390A*20% m3 1042.62

RAZEM 1042.62
1.4.
1.2.

2

Wykopy do głębokości 3,0-6,0 m

417
d.1.
4.1.
2.2

KNNR 1
0209-09
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.I-III

m3

Vw=(Lc-Lp)*Hśr*Sw
Vh=(Lc-Lp)*Sw*Hh
 
Lc - długość całkowita sieci  gł.3,0-6,0 m; 547,7 m
Lpw - długość przewiertów > 3m; 78,1 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 3,62 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 1,2 m
 
<Vw=> (547.7-78.1)*3.62*1.2 2039.94
<Vh=> -(547.7-78.1)*1.2*0.2 -112.70
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1927.24
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.417A*80% m3 1541.79

RAZEM 1541.79
418
d.1.
4.1.
2.2

KNNR 1
0307-05
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.417A*20% m3 385.45

RAZEM 385.45
419
d.1.
4.1.
2.2

KNR 2-01
0322-03
0322-09 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. 1.2 m)

m2

(547.7-78.1)*3.62*2 m2 3399.90
RAZEM 3399.90

420
d.1.
4.1.
2.2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan.
Lpw - dł. przewiertów 
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
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rurociągi d200
<Vodc_200=>(547.7-78.1)*(1.2*0.65) m3 366.29
A  (suma częściowa) ---------------

m3 366.29
<Vk_200=>-(547.7-78.1)*(3.14*0.20^2)/4 m3 -14.75
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -14.75
RAZEM 351.54

421
d.1.
4.1.
2.2

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

(Vw>3m) - (Vodc_200)
 
(poz.417A)-(poz.420A) 1560.95
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1560.95
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.421A*80% m3 1248.76

RAZEM 1248.76
422
d.1.
4.1.
2.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.421A*20% m3 312.19

RAZEM 312.19
423
d.1.
4.1.
2.2

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d200)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.420A)*80% m3 293.03

RAZEM 293.03
424
d.1.
4.1.
2.2

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d200)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.420A)*20% m3 73.26

RAZEM 73.26
1.4.
1.2.

3

Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1000, d=1200

425
d.1.
4.1.
2.3

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

<K2-K30> (3.0*3.0*2.42) m3 21.78
<K38.2-K38.3> (3.0*3.0*2.75)+(3.0*5.0*2.61) m3 63.90
<K44-K44.1> (3.0*3.0*2.66)+(3.0*5.0*2.31) m3 58.59
<studnie d=1000, 36 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*2.19*2*36 m3 227.06

RAZEM 371.33
426
d.1.
4.1.
2.3

KNNR 1
0212-03
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III

m3

<K1-K2> (3.0*5.0*3.87) m3 58.05
<K6-K7> (3.0*3.0*3.85) m3 34.65
<studnie d=1200, 23szt. poszerzenie 0,8 m> 0.8*(0.8+0.8+1.2)*3.56*2*23 m3 366.82

RAZEM 459.52
427
d.1.
4.1.
2.3

KNNR 1
0212-05
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-III

m3

<K1-K2> (3.0*3.0*4.86) m3 43.74
<K6-K7> (3.0*5.0*4.31) m3 64.65
<K7-K8> (3.0*3.0*4.59) m3 41.31

RAZEM 149.70
428
d.1.
4.1.
2.3

KNR-W 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie komór przewiertowych na słupkach betonowych kpl.

10 kpl. 10.00
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RAZEM 10.00

429
d.1.
4.1.
2.3

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<K2-K30> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.42 m2 29.04
<K38.2-K38.3> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.75+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.61 m2 74.76
<K44-K44.1> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.66+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.31 m2 68.88
<studnie d=1000, 36 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2.19*2*36 m2 378.43

RAZEM 551.11
430
d.1.
4.1.
2.3

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<K1-K2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*4.86+(3.0+3.0+5.0+5.0)*3.87 m2 120.24
<K6-K7> (3.0+3.0+3.0+3.0)*3.85+(3.0+3.0+5.0+5.0)*4.31 m2 115.16
<K7-K8> (3.0+3.0+3.0+3.0)*4.59 m2 55.08
<studnie d=1200, 23 szt. poszerzenie 0,8 m> (0.8*4)*3.56*2*23 m2 524.03

RAZEM 814.51
431
d.1.
4.1.
2.3

KNNR 1
0214-04
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
<obj. wykopów> poz.425+poz.426+poz.427 980.55
A  (obliczenia pomocnicze) ========

980.55
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.431A*80% m3 784.44

RAZEM 784.44
432
d.1.
4.1.
2.3

KNNR 1
0504-03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.IV

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.431A*20% m3 196.11

RAZEM 196.11
1.4.
1.2.

4

Pompowanie wody z wykopów

433
d.1.
4.1.
2.4

 
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. szt.

283 szt. 283.00
RAZEM 283.00

434
d.1.
4.1.
2.4

 
kalk. własna

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca
ustali wg kalkulacji własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót.

godz.

 
283 godz. 283.000

RAZEM 283.000
1.4.
1.2.

5

Obsianie trawą

435
d.1.
4.1.
2.5

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

(1813.3-93.6-90.6)*1.2*0.5 m2 977.46
RAZEM 977.46

1.4.
1.3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.4.
1.3.

1

Rurociągi DN160 mm

436
d.1.
4.1.
3.1

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanały z rur PVC SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt kształtki dwukielichowej)
253.9 m 253.90

RAZEM 253.90
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437
d.1.
4.1.
3.1

KNR-W 2-18
0123-04
analogia

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm - zaślepki szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

438
d.1.
4.1.
3.1

KNNR 4
1610-01
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
21 odc. -1

prób.
21.00

RAZEM 21.00
1.4.
1.3.

2

Rurociągi DN200 mm

439
d.1.
4.1.
3.2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PVC SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt kształtki dwukielichowej)
1536.4 m 1536.40

RAZEM 1536.40
440
d.1.
4.1.
3.2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PE-RC DN200 mm m

23.1 m 23.10
RAZEM 23.10

441
d.1.
4.1.
3.2

KNNR 4
1610-02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

<ilość odc. między studzienkami>
66 odc. -1

prób.
66.00

RAZEM 66.00
1.4.
1.3.

3

Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm

442
d.1.
4.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 160 mm, średnia głębokość 1,67 m, pokrywa żeliwna z włazem C250
 
22 szt 22.00

RAZEM 22.00
443
d.1.
4.1.
3.3

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą

szt

kineta 200 mm, średnia głębokość  1,76 m, pokrywa żeliwna z włazem C250
 
7 szt 7.00

RAZEM 7.00
1.4.
1.3.

4

Studnie betonowe DN1000 mm

444
d.1.
4.1.
3.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.0+0.2+0.2)^2)*0.25*36 m3 17.64
RAZEM 17.64

445
d.1.
4.1.
3.4

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 2,19 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
30 szt. 30.00
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RAZEM 30.00

446
d.1.
4.1.
3.4

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 2,19m
właz kanałowy żeliwny klasy D400
 
6 szt. 6.00

RAZEM 6.00
447
d.1.
4.1.
3.4

KNNR 11
0405-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

1.4.
1.3.

5

Studnie betonowe DN1200 mm

448
d.1.
4.1.
3.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.2+0.2+0.2)^2)*0.25*23 m3 14.72
RAZEM 14.72

449
d.1.
4.1.
3.5

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
kineta 200 mm z wkładką żywiczną
średnia głębokość 3,56 m
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
23 szt. 23.00

RAZEM 23.00
450
d.1.
4.1.
3.5

KNNR 11
0405-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

71 szt. 71.00
RAZEM 71.00

451
d.1.
4.1.
3.5

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

452
d.1.
4.1.
3.5

KNNR 4
1427-01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej -tuleja ochronna DN 160 szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

453
d.1.
4.1.
3.5

KNNR 4
1427-01
analogia

Włączenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochronna DN 200 szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

1.4.
1.4

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

1.4.
1.4.

1

Przewierty 

454
d.1.
4.1.
4.1

KNR 2-18
0409-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr.300-600 mm w gruntach kat. I-III

m

<Rura stalowa o średnicy 323,9x8,8 mm>
19.0+7.5+8.0 m 34.50

RAZEM 34.50
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455
d.1.
4.1.
4.1

KNR 2-18
0409-03
analogia

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr.300-600 mm w gruntach kat. I-III

m

<Rura stalowa o średnicy 323,9x8,8 mm>
23.0 m 23.00

RAZEM 23.00
456
d.1.
4.1.
4.1

KNR 2-18
0409-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr.300-600 mm w gruntach kat. I-III

m

<Rura PE o średnicy 315x18,7mm>
13.0 m 13.00

RAZEM 13.00
457
d.1.
4.1.
4.1

KNR 2-18
0408-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250 mm w gruntach kat. I-III

m

<Rura przesyłowa DN200RC>
23.1 m 23.10

RAZEM 23.10
458
d.1.
4.1.
4.1

 
kalk. własna

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych z zastosowaniem płóz z tworzyw sztucznych

m

13.0+23.0+19.0+7.5+8.0 m 70.50
RAZEM 70.50

459
d.1.
4.1.
4.1

 
kalk. własna

Zamknięcie końcówek rur ochronnych końc

5*2 końc 10.00
RAZEM 10.00

1.4.
1.4.

2

Rury ochronne zakładane na istniejącym kablu energ. i telekom.

460
d.1.
4.1.
4.2

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań z istn. kablami energ.
i telekom. w wykopie

m

na kablu energ. i teletechnicznym
 
2*3 m 6.00

RAZEM 6.00
1.4.
1.4.

3

Ogrodzenia

461
d.1.
4.1.
4.3

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

42*(1.5*5.0) m2 315.00
RAZEM 315.00

462
d.1.
4.1.
4.3

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy
odbudowy istniejących ogrodzeń z siatki)

m2

poz.461 m2 315.00
RAZEM 315.00

1.4.
1.5

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

1.4.
1.5.

1

Drogi asfaltowe powiatowe

463
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

<wzdłuż> 25.6*1.2 30.72
A  (obliczenia pomocnicze) ========

30.72
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.463A*80% m2 24.58

RAZEM 24.58
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464
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.463A*20% m2 6.14

RAZEM 6.14
465
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
0113-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Krotność = 2

m2

<wzdłuż> 25.6*1.2 m2 30.72
RAZEM 30.72

466
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

<wzdłuż> 25.6*1.2 m2 30.72
RAZEM 30.72

467
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
1005-06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2

poz.466 m2 30.72
RAZEM 30.72

468
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2

poz.466 m2 30.72
RAZEM 30.72

469
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

<wzdłuż> 25.6*6.0 m2 153.60
RAZEM 153.60

470
d.1.
4.1.
5.1

KNNR 6
0204-04

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7
cm - pobocze

m2

63.0*0.5 m2 31.50
RAZEM 31.50

1.4.
1.5.

2

Drogi żwirowe 

471
d.1.
4.1.
5.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

65.0*1.2 78.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

78.00
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.471A*80% m2 62.40

RAZEM 62.40
472
d.1.
4.1.
5.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.471A*20% m2 15.60

RAZEM 15.60
473
d.1.
4.1.
5.2

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2

65.0*1.2 m2 78.00
RAZEM 78.00

474
d.1.
4.1.
5.2

KNNR 6
0202-07
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego me-
chanicznie

m2

<cena jednostkowa żwiru zawiera koszt transportu materiału>
65.0*1.2 m2 78.00

RAZEM 78.00
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1.4.
1.6

KAMEROWANIE KANALIZACJI

475
d.1.
4.1.

6

 
wg oferty

Kamerowanie kanałów m

1813.3 m 1813.30
RAZEM 1813.30

1.4.
1.7

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

476
d.1.
4.1.

7

 
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.389 węzeł 87.00
RAZEM 87.00

1.4.
2

KANALIZACJA TŁOCZNA

1.4.
2.1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.4.
2.1.

1

Obsługa geodezyjna

477
d.1.
4.2.
1.1

 
wg oferty

Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych węzeł

28 węzeł 28.00
RAZEM 28.00

1.4.
2.1.

2

Warstwa humusu

478
d.1.
4.2.
1.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(Lc)*(Sw+2,0 m);   
 
<514,0 m sieci kanalizacji tłocznej przebiegającej we wspólnym wykopie z ka-
nalizacją grawitacyjną policzono w dziale 9.1 Kanalizacja grawitacyjna>
Lc - długość sieci samodzielnie w wykopie; 58,4 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
 
(58.4)*(0.9+2.0) 169.36
A  (obliczenia pomocnicze) ========

169.36
wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 80% całośći robót:
poz.478A*80% m2 135.49

RAZEM 135.49
479
d.1.
4.2.
1.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.478 m2 135.49
RAZEM 135.49

480
d.1.
4.2.
1.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całośći robót:
poz.478A*20% m2 33.87

RAZEM 33.87
481
d.1.
4.2.
1.2

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.480 m2 33.87
RAZEM 33.87

1.4.
2.2

ROBOTY ZIEMNE

1.4.
2.2.

1

Wykopy do głębokości 3,0 m
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482
d.1.
4.2.
2.1

KNNR 1
0209-04
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc)*Hśr*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
 
Lc - długość sieci do gł. 3,0 m w samodzielnym wykopie; 58,4 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 2,04 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - średnia szerokość wykopu; 0,9 m
 
<Vw=>(58.4)*2.04*0.9 107.22
<Vh=> -(58.4)*0.9*0.2 -10.51
A  (obliczenia pomocnicze) ========

96.71
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.482A*80% m3 77.37

RAZEM 77.37
483
d.1.
4.2.
2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.482A*20% m3 19.34

RAZEM 19.34
484
d.1.
4.2.
2.1

KNR 2-01
0322-01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(58.4)*2.04*2 m2 238.27
RAZEM 238.27

485
d.1.
4.2.
2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości do 3,0 m:
 
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
<długość kanalizacji przebiegająca wspólnie z grawitacją w wykopie>
 
rurociągi d90
<Vodc_90=>(514.0-58.0)*(0.9*0.54) m3 221.62
A  (suma częściowa) ---------------

m3 221.62
<Vk_90=>-(514.0-58.0)*(3.14*0.09^2)/4 m3 -2.90
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -2.90
<długość kanalizacji tłocznej przebiegająca samodzielnie w wykopie>
rurociągi d90
<Vodc_90=>(58.4)*(0.9*0.54) m3 28.38
C  (suma częściowa) ---------------

m3 28.38
<Vk_90=>-(58.4)*(3.14*0.09^2)/4 m3 -0.37
D  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.37
RAZEM 246.73

486
d.1.
4.2.
2.1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-III

m3

(Vw<3m)- Vodc_90
 
(poz.482A)-poz.485C 68.33
A  (obliczenia pomocnicze) ========
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68.33

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.486A*80% m3 54.66

RAZEM 54.66
487
d.1.
4.2.
2.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.486A*20% m3 13.67

RAZEM 13.67
488
d.1.
4.2.
2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d90)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
(poz.485C)*80% m3 22.70

RAZEM 22.70
489
d.1.
4.2.
2.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d90)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.485C)*20% m3 5.68

RAZEM 5.68
490
d.1.
4.2.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.478A*80% m3 135.49

RAZEM 135.49
491
d.1.
4.2.
2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.478A*20% m3 33.87

RAZEM 33.87
1.4.
2.2.

2

Wykopy jamiste -  komory przewiertowe <t9.3-t9.4> <t9.9-t9.10> <t9.10-t9.11>uzględnione w kanalizacji gra-
witacyjnej dział 8.1.2

1.4.
2.2.

3

Pompowanie wody z wykopów

492
d.1.
4.2.
2.3

 
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. szt.

37 szt. 37.00
RAZEM 37.00

493
d.1.
4.2.
2.3

 
kalk. własna

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca
ustali wg kalkulacji własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót.

godz.

 
37 godz. 37.000

RAZEM 37.000
1.4.
2.2.

4

Obsianie trawą

494
d.1.
4.2.
2.4

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

(58.4)*0.9*0.5 m2 26.28
RAZEM 26.28

1.4.
2.3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.4.
2.3.

1

Rurociąg tłoczny PE90x5,4 mm
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495
d.1.
4.2.
3.1

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m

Rury z polietylenu PE o śr. 90x5,4 mm, SDR17, PN10
 
572.4 m 572.40

RAZEM 572.40
496
d.1.
4.2.
3.1

 
kalk. własna

Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.zewn. 90 mm szt

9 szt 9.00
RAZEM 9.00

497
d.1.
4.2.
3.1

 
kalk. własna

Bloki oporowe m3

0.3*0.3*0.2*9 m3 0.16
RAZEM 0.16

498
d.1.
4.2.
3.1

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

47 złącz. 47.00
RAZEM 47.00

499
d.1.
4.2.
3.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

3 200m -
1 prób.

3.00

RAZEM 3.00
500
d.1.
4.2.
3.1

 
wg oferty

Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozprężnych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

501
d.1.
4.2.
3.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż deflektora ze stali nierdzewnej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.
2.3.

2

Studnie betonowe DN1200 mm

502
d.1.
4.2.
3.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((1.2+0.2+0.2)^2)*0.25*1 m3 0.64
RAZEM 0.64

503
d.1.
4.2.
3.2

KNNR 11
0405-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

 
średnia głębokość 1,89 m z wkładką żywiczną
właz kanałowy żeliwny klasy C250
 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
504
d.1.
4.2.
3.2

KNR 2-18
0312-01
analogia

Montaż czyszczaka z zasuwą odcinającą w studzience na rurociągu d90 mm szt.

zasuwa DN80 - 2 szt. x 1
czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN80- 1szt.  x 1
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
505
d.1.
4.2.
3.2

 
kalk. własna

Bloki podporowe i oporowe m3
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1*0.15 m3 0.15

RAZEM 0.15
506
d.1.
4.2.
3.2

KNR 4-01
0208-02
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.4.
2.4

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

507
d.1.
4.2.

4

 
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.477 węzeł 28.00
RAZEM 28.00

1.4.
3

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P9, KOMORA ZASUW KZ9

1.4.
3.1

ROBOTY ZIEMNE

508
d.1.
4.3.

1

KNNR 1
0212-05
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-III

m3

 
szer. wykopu pod pomp. i komorę zasuw:
Swp=Dzew.pomp.+2
Swkz=Dzew.komory.+2
<P9> 1.6+2 3.60
<KZ9> 1.3+2 3.30
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6.90
Głębokość wykopu pod pomp.i komorę zasuw:
gł. wykopu=gł. przepomp.+posypka 25 cm;+ława fund. gr. 15 cm:
gł. wykopu=gł. komory zasuw.+posypka 25 cm;+ława fund. gr. 15 cm:
<P9> 5.10+0.25+0.15 5.50
<KZ9> 4.97+0.25+0.15 5.37
B  (obliczenia pomocnicze) ========

10.87
<obj. wykopu: pompownia P9=> (3.6^2)*5.0 m3 64.80
<obj. wykopu: komory zasuw KZ9=> (3.3^2)*5.0 m3 54.45

RAZEM 119.25
509
d.1.
4.3.

1

KNNR 1
0309-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.III

m3

 
<P9> (3.6^2)*(5.50-5.00) m3 6.48
<KZ9> (3.3^2)*(5.37-5.00) m3 4.03

RAZEM 10.51
510
d.1.
4.3.

1

KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<szer.wyk.*ilośc ścian*głęb.wyk.>: 
 
<P9>(3.6*4)*5.50 m2 79.20
<KZ9>(3.3*4)*5.37 m2 70.88

RAZEM 150.08
511
d.1.
4.3.

1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
poz.508+poz.509 m3 129.76
A  (suma częściowa) ---------------

m3 129.76
<obj. przepompowni P9> -(3.14*1.6^2)/4*5.50 m3 -11.05
<obj. komory zasuw KZ9> -(3.14*1.3^2)/4*5.37 m3 -7.12
 
<ława fundamentowa>  -(1.6+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.35
<ława fundamentowa>  -(1.3+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.30
<podsypki>    -(1.6+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.58
<podsypki>    -(1.3+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.50
B  (suma częściowa) ---------------
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m3 -19.90

RAZEM 109.86
512
d.1.
4.3.

1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV

m3

-poz.511B*80% m3 15.92
RAZEM 15.92

513
d.1.
4.3.

1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

-poz.511B*20% m3 3.98
RAZEM 3.98

1.4.
3.2

ROBOTY MONTAŻOWE

1.4.
3.2.

1

Dostawa, posadowienie, montaż, rozruch przepompowni ścieków

514
d.1.
4.3.
2.1

 
wg oferty

Montaż pompowni P9 - przejazdowa pomp.

Pompownia P9 z polimerobetonu o śred. 1,5 m, wysok. 5,10 m; z dwiema
pompami  - dostawa zbiornika wraz z wyposażeniem, podłączenie do systemu
monitoringu i wizualizacji GPRS, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00

RAZEM 1.00
515
d.1.
4.3.
2.1

KNNR 11
0405-05
analogia

Komora zasuw z betonu na dopływie śr. 1200 mm szt.

 
Komora zasuw KZ9 z betonu o śred. 1,2 m, wysok. 4,97  m;
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
516
d.1.
4.3.
2.1

KNNR 11
0405-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
(bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

517
d.1.
4.3.
2.1

KNR 2-18
0624-01
analogia

Zasuwa w studni rewizyjnej murowanej dla rur o śr. 200 mm szt.

Zasuwa DN200 - 1szt. w studni KZ9
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
518
d.1.
4.3.
2.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

((1.6+0.7)^2)*1 m2 5.29
((1.3+0.7)^2)*1 m2 4.00

RAZEM 9.29
519
d.1.
4.3.
2.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

((1.6+0.7)^2)*1 m2 5.29
((1.3+0.7)^2)*1 m2 4.00

RAZEM 9.29
520
d.1.
4.3.
2.1

KNNR 4
1430-02

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy dozbrajane, ława fundam. z pierścieniową opaską dociążającą

m3

 
((1.6+0.7)^2)*0.15*1 m3 0.79
((1.3+0.7)^2)*0.15*1 m3 0.60

RAZEM 1.39
521
d.1.
4.3.
2.1

 
wg oferty

Biofiltr kominkowy dla przepompowni ścieków - REBF-100 (lub równoważny) szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

522
d.1.
4.3.
2.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

Pkos-Ppompo
25.0-0.3 m2 24.70

RAZEM 24.70
523
d.1.
4.3.
2.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(5.0+5.0+5.0+5.0)*1 m 20.00
RAZEM 20.00

524
d.1.
4.3.
2.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiału>
poz.522 m2 24.70

RAZEM 24.70
525
d.1.
4.3.
2.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiału>
poz.522 m2 24.70

RAZEM 24.70
1.5 POMPOWNIA ISTNIEJĄCA

1.5.
1

KANALIZACJA TŁOCZNA

1.5.
1.1

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.5.
1.1.

1

Obsługa geodezyjna

526
d.1.
5.1.
1.1

 
wg oferty

Prace geodezyjne - tyczenie obiektów liniowych węzeł

9 węzeł 9.00
RAZEM 9.00

1.5.
1.1.

2

Warstwa humusu

527
d.1.
5.1.
1.2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(Lc-Ld)*(Sw+2,0 m);   
 
Lc - długość sieci samodzielnie w wykopie; 227,9 m
Lp - przejścia m. bezwykopową - przewierty; 15,0 m
Ld - długość kanalizacji w drogach asfaltowych - montaż w wykopie; 14,0 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
 
(227.9-14.0-15.0)*(0.9+2.0) 576.81
A  (obliczenia pomocnicze) ========

576.81
wg założeń roboty ziemne zmechanizowane stanowią 80% całośći robót:
poz.527A*80% m2 461.45

RAZEM 461.45
528
d.1.
5.1.
1.2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

poz.527 m2 461.45
RAZEM 461.45

529
d.1.
5.1.
1.2

KNR 2-01
0125-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całośći robót:
poz.527A*20% m2 115.36

RAZEM 115.36

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24118 dla ao



KI_KUNÓW_kanalizacja_GŁÓWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
530
d.1.
5.1.
1.2

KNR 2-01
0125-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.529 m2 115.36
RAZEM 115.36

1.5.
1.1.

3

Rozbiórka nawierzchni dróg

1.5.
1.1.
3.1

Drogi asfaltowe powiatowe

531
d.1.
5.1.
1.3.

1

KNR AT-03
0102-02
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

<w poprzek> 14.0*2.0 m2 28.00
RAZEM 28.00

532
d.1.
5.1.
1.3.

1

KNNR 5
0721-01
analogia

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 4 cm m

<w poprzek> 14.0*2 m 28.00
RAZEM 28.00

533
d.1.
5.1.
1.3.

1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

<w poprzek> 14,0*1.2
RAZEM 0.00

534
d.1.
5.1.
1.3.

1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2

 
<w poprzek> 14,0*1.2

RAZEM 0.00
535
d.1.
5.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0108-05
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3

poz.533*0.04+poz.534*0.30 m3 0.00
RAZEM 0.00

536
d.1.
5.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 2

m3

 
poz.531*0.04+poz.533*0.04+poz.534*0.30 m3 1.12

RAZEM 1.12
1.5.
1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.5.
1.2.

1

Wykopy do głębokości 3,0 m

537
d.1.
5.1.
2.1

KNNR 1
0209-04
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-III

m3

Vw=(Lc-Lp)*Hśr*Sw
Vh=(Lc-Lp-Lpa2)*Sw*Hh
Va1=Lpa*Sw*Ha
 
Lc - długość sieci do gł. 3,0 m w samodzielnym wykopie; 227,9 m
Lp - przejścia m. bezwykopową - przewierty; 15,0 m
Lpa1 - długość przekopów pod drogami asf.powiatowymi 14,0 m
Hśr - średnia głębokość wykopów; 2,1 m
Ha1- grubość nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
38 m 
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
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Sw - średnia szerokość wykopu; 0,9 m
 
<Vw=>(227.9-15.0)*2.1*0.9 402.38
<Vh=> -(227.9-15.0-14.0)*0.9*0.2 -35.80
<Va1=> -14.0*1.2*0.38 -6.38
A  (obliczenia pomocnicze) ========

360.20
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.537A*80% m3 288.16

RAZEM 288.16
538
d.1.
5.1.
2.1

KNNR 1
0307-03
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-III z ręcznym wydobyciem urobku

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.537A*20% m3 72.04

RAZEM 72.04
539
d.1.
5.1.
2.1

KNR 2-01
0322-01
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-III wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(227.9-15.0)*2.1*2 m2 894.18
RAZEM 894.18

540
d.1.
5.1.
2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dł. sieci kan
Lpw - długość przewiertów; 
Sw - średnia szerokość wykopu
Hpo - wysokość podsypki + obsypki
Vk - objętość kanału
Fk - pole przekroju kanału
 
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
 
Dla kanałów posadowionych na głębokości do 3,0 m:
 
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiału>
 
 
rurociągi d90
<Vodc_90=>(227.9-15.0)*(0.9*0.54) m3 103.47
A  (suma częściowa) ---------------

m3 103.47
<Vk_90>-(227.9-15.0)*(3.14*0.09^2)/4 m3 -1.35
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -1.35
RAZEM 102.12

541
d.1.
5.1.
2.1

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-III

m3

(Vw<3m)- Vodc_90
 
(poz.537A)-poz.540A 256.73
A  (obliczenia pomocnicze) ========

256.73
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.541A*80% m3 205.38

RAZEM 205.38
542
d.1.
5.1.
2.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.541A*20% m3 51.35

RAZEM 51.35
543
d.1.
5.1.
2.1

KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

Vodc_(d90)
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
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(poz.540A)*80% m3 82.78

RAZEM 82.78
544
d.1.
5.1.
2.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

Vodc_(d90)
wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
(poz.540A)*20% m3 20.69

RAZEM 20.69
545
d.1.
5.1.
2.1

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.527A*80% m3 461.45

RAZEM 461.45
546
d.1.
5.1.
2.1

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.527A*20% m3 115.36

RAZEM 115.36
1.5.
1.2.

2

Wykopy jamiste 

547
d.1.
5.1.
2.2

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

<t1-t2> (3.0*3.0*2.22)+(3.0*5.0*2.9) m3 63.48
RAZEM 63.48

548
d.1.
5.1.
2.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
<t1-t2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.22+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.9 m2 73.04

RAZEM 73.04
549
d.1.
5.1.
2.2

KNNR 1
0214-04
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III

m3

 
<obj. wykopów> poz.547 63.48
A  (obliczenia pomocnicze) ========

63.48
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.549A*80% m3 50.78

RAZEM 50.78
550
d.1.
5.1.
2.2

KNNR 1
0504-03

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.IV

m3

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.549A*20% m3 12.70

RAZEM 12.70
1.5.
1.2.

3

Pompowanie wody z wykopów

551
d.1.
5.1.
2.3

 
kalk. własna

Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m. szt.

40 szt. 40.00
RAZEM 40.00

552
d.1.
5.1.
2.3

 
kalk. własna

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ilość godzin pompowania Wykonawca
ustali wg kalkulacji własnej w zależości od charmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót.

godz.

 
40 godz. 40.000

RAZEM 40.000
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1.5.
1.2.

4

Obsianie trawą

553
d.1.
5.1.
2.4

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

(227.9-15.0-14.0)*0.9*0.5 m2 89.51
RAZEM 89.51

1.5.
1.3

ROBOTY MONTAŻOWE

1.5.
1.3.

1

Rurociąg tłoczny PE90x5,4 mm

554
d.1.
5.1.
3.1

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m

Rury z polietylenu PE o śr. 90x5,4 mm, SDR17, PN10
 
227.9 m 227.90

RAZEM 227.90
555
d.1.
5.1.
3.1

 
kalk. własna

Łuki PE ciśnieniowe łączone za pomocą zgrzewania o śr.zewn. 90 mm szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

556
d.1.
5.1.
3.1

 
kalk. własna

Bloki oporowe m3

0.3*0.3*0.2*3 m3 0.05
RAZEM 0.05

557
d.1.
5.1.
3.1

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

18 złącz. 18.00
RAZEM 18.00

558
d.1.
5.1.
3.1

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.00

RAZEM 1.00
559
d.1.
5.1.
3.1

 
wg oferty

Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozprężnych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

560
d.1.
5.1.
3.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż deflektora ze stali nierdzewnej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.5.
1.4

PRZEJŚCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAŻ W WYKOPIE)

1.5.
1.4.

1

Przewierty 

561
d.1.
5.1.
4.1

KNNR 4
1206-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250 mm w gruntach kat.I-III

m

<Rura stalowa o średnicy 219,1x7,1 mm>
15.0 m 15.00

RAZEM 15.00
562
d.1.
5.1.
4.1

KNR 2-28
0403-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 90 mm w rurach
ochronnych

m

15.0 m 15.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.00

563
d.1.
5.1.
4.1

 
kalk. własna

Zamknięcie końcówek rur ochronnych końc

1*2 końc 2.00
RAZEM 2.00

1.5.
1.5

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

1.5.
1.5.

1

Drogi asfaltowe powiatowe

564
d.1.
5.1.
5.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

<w poprzek> 14.0*1.2 16.80
A  (obliczenia pomocnicze) ========

16.80
wg założeń mechaniczne roboty ziemne stanowią 80% całości robót:
poz.564A*80% m2 13.44

RAZEM 13.44
565
d.1.
5.1.
5.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wg założeń ręczne roboty ziemne stanowią 20% całości robót:
poz.564A*20% m2 3.36

RAZEM 3.36
566
d.1.
5.1.
5.1

KNNR 6
0113-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm
Krotność = 2

m2

<w poprzek> 14.0*1.2 m2 16.80
RAZEM 16.80

567
d.1.
5.1.
5.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

<w poprzek> 14.0*1.2 m2 16.80
RAZEM 16.80

568
d.1.
5.1.
5.1

KNNR 6
1005-06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2

poz.567 m2 16.80
RAZEM 16.80

569
d.1.
5.1.
5.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2

poz.567 m2 16.80
RAZEM 16.80

570
d.1.
5.1.
5.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

<w poprzek> 14.0*1.2 m2 16.80
RAZEM 16.80

571
d.1.
5.1.
5.1

KNNR 6
0204-04

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7
cm - pobocze

m2

193.4*0.5 m2 96.70
RAZEM 96.70

1.5.
1.6

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

572
d.1.
5.1.

6

 
kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza węzeł

poz.526 węzeł 9.00
RAZEM 9.00
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