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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24118 dla ao

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 SIEC GLOWNA
1.1 ZLEWNIA P2 - czges¢ A
1.1. KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1
1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1
1.1. Warstwa humusu
1.1.
1
1/|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
1.1.
1.1
4836.16 4836.16
A (obliczenia pomocnicze) ========
4836.16
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% cato$c¢i robét:
poz.1A*80% m?2 3868.93
RAZEM 3868.93
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1.
1.1
poz.1 m?2 3868.93
RAZEM 3868.93
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.|0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.1.
1.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catos¢i robét:
poz.1A*20% m?2 967.23
RAZEM 967.23
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m2
d.1.|/0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1.
1.1
poz.3 m?2 967.23
RAZEM 967.23
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1.2
1.1. Wykopy do gitebokosci 3,0 m
1.2,
1
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. |-l
1.1.|analogia
21
3154.84 3154.84
A (obliczenia pomocnicze) ========
3154.84
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.5A*80% m3 2523.87
RAZEM 2523.87
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
1.1.|analogia
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.5A*20% m3 630.97
RAZEM 630.97
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-lll wraz z rozbiorkg(szer. 1.2 m)
1.1./0322-08
2.1|analogia
5803.12 m?2 5803.12
RAZEM 5803.12
8/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
1.1.
21
rurociggi d160
109.37 m3 109.37
A (sumaczesciowa) | e
m3 109.37
-3.01 m3 -3.01
B (sumaczgsciowa) || e
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
m3 -3.01
rurociggi d200
946.21 m3 946.21
C (sumaczesciowa) ] e
m3 946.21
-38.09 m3 -38.09
D (sumacze$ciowa) | e
m3 -38.09
rurociggi d250
0 m3 0.00
E (sumacze$ciowa) e
m3 0.00
0 m3 0.00
F (sumacze$ciowa) L e
m3 0.00
RAZEM 1014.48
9/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
21
(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200+Vodc_250)
(poz.5A)-(poz.8A+p0oz.8C+poz.8E) 2099.26
A (obliczenia pomocnicze) ========
2099.26
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.9A*80% m3 1679.41
RAZEM 1679.41
10/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 mzza- |m3
d.1.|0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-llI
1.1.
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.9A*20% m3 419.85
RAZEM 419.85
11/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.1.|0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
1.1.
2.1
Vodc_(d160,d200,d250)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
(poz.8A+p0z.8C+poz.8E)*80% m3 844.46
RAZEM 844.46
12|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
1.1.
21
Vodc_(d160,d200,d250)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.8A+p0z.8C+poz.8E)*20% m3 211.12
RAZEM 211.12
13/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
1.1.
2.1
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.1A*80% m3 3868.93
RAZEM 3868.93
14|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|/0218-02 kim
1.1.
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.1A*20% m3 967.23
RAZEM 967.23
1.1. Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
1.2,
2
15|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-09 0.60 m3 w gr.kat.I-lll
1.1.|analogia
2.2
Vw=(Lc-Lpw)*H$r*Sw
Vh=(Lc-Lpw)*Sw*Hh
Lc - dlugos¢ catkowita sieci gt.3,0-6,0 m; 894,9 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Lpw - dtugos¢ przewiertow; 274,3 m
H$r - Srednia gteboko$¢ wykopow; 3,46 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=> 752.98 752.98
<Vh=>-42.91 -42.91
A (obliczenia pomocnicze) ========
710.07
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.15A*80% m3 568.06
RAZEM 568.06
16|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-05 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
1.1.|analogia
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.15A*20% m3 142.01
RAZEM 142.01
17|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m2
d.1./0322-03 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiorka(szer. 1.2 m)
1.1./0322-09
2.2|analogia
1254.97 m?2 1254.97
RAZEM 1254.97
18/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
1.1.
2.2
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
0 m3 0.00
A (sumaczesciowa) e
m3 0.00
0 m3 0.00
B (suma czesciowa) L e
m3 0.00
rurociggi d200
139.47 m3 139.47
C (sumaczesciowa) ] e
m3 139.47
-5.62 m3 -5.62
D (sumaczesciowa) e
m3 -5.62
rurociggi d250
0 m3 0.00
E (sumacze$ciowa) e
m3 0.00
0 m3 0.00
F (suma cze$ciowa) L e
m3 0.00
RAZEM 133.85
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1.1.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
2.2
(Vw>3m) - (Vodc_160+Vodc_200+Vodc_250)
(poz.15A)-(poz.18A+poz.18C+poz.18E) 570.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
570.60
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.19A*80% m3 456.48
RAZEM 456.48
20|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 mzza- |m3
d.1.|0317-01 geszczeniem ; kat.gr. |-l
1.1.
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.19A*20% m3 114.12
RAZEM 114.12
21|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  |m3
d.1.|/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
1.1.
2.2
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wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
(poz.18A+po0z.18C+poz.18E)*80% m3 111.58
RAZEM 111.58
22|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
1.1.
2.2
Vodc_(d160,d200,d250)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.18A+p0z.18C+poz.18E)*20% m3 27.89
RAZEM 27.89
1.1. Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1000, d=1200
1.2
3
23|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
1.1.
23
290.51 m3 290.51
RAZEM 290.51
24|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1./0212-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-llI
1.1.|analogia
23
61.05 m3 61.05
RAZEM 61.05
25|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-llI
1.1.|analogia
23
<B2-B3> (3.0*5.0%4.75) m3 71.25
<B4-B5> (3.0*3.0%4.61) m3 41.49
<B85-B86> (3.0*5.0*4.01) m3 60.15
<B94-B95> (3.0*5.0*4.03) m3 60.45
RAZEM 233.34
26|KNR-W 2-19 |Oznakowanie komor przewiertowych na stupkach betonowych kpl.
d.1.|0134-03
1.1.|analogia
23
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1.1 kat.l-IV wraz z rozbidrkg
23
454.24 m?2 454.24
RAZEM 454.24
28|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
1.1.|analogia warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I1l
23
<obj. wykopoéw> poz.23+poz.24+poz.25 584.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
584.90
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.28A*80% m3 467.92
RAZEM 467.92
29|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-03 wykopu; grunt kat.IV
1.1.
23
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.28A*20% m3 116.98
RAZEM 116.98
1.1. Obsianie trawa
1.2,
4
30|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.|/0510-03
1.1.
24
906.78 m?2 906.78
RAZEM 906.78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1.1. ROBOTY MONTAZOWE
1.3
1.1 Rurociaggi DN160 mm
1.3
1
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.1.|analogia
3.1
(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt ksztattki dwukielichowej)
119.4 m 119.40
RAZEM 119.40
32|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC taczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - zaslepki szt
d.1.|0123-04
1.1.|analogia
3.1
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
33|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.|/1610-01 préb.
1.1.|analogia
3.1
<ilo$¢ odc. miedzy studzienkami>
1" odc. -1 11.00
proéb.
RAZEM 11.00
1.1 Rurociagi DN200 mm
1.3
2
34|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.1.|analogia
3.2
(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt ksztattki dwukielichowej)
1335.4 m 1335.40
RAZEM 1335.40
35|KNNR 4 Kanaty z rur PE-RC DN200 mm m
d.1./1308-03
1.1.|analogia
3.2
92.8 m 92.80
RAZEM 92.80
36|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1.1.|analogia
3.2
<ilo$¢ odc. migdzy studzienkami>
51 odc. -1 51.00
préb.
RAZEM 51.00
1.1 Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm
1.3
3
37|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
1.1.
3.3
kineta 160 mm, $rednia gtebokos¢ 1,67 m, pokrywa zeliwna z wtazem C250
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
38|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
1.1.
3.3
kineta 160 mm, $rednia gtebokos¢ 1,67 m, pokrywa zeliwna z wtazem D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
1.1.
3.3
kineta 200 mm, $rednia gtebokos$¢ 2,35 m, pokrywa zeliwna z wtazem C250
2 szt 2.00

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24118 dla ao
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
1.1. Studnie betonowe DN1000 mm
1.3.
4
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.1.
34
20.58 m3 20.58
RAZEM 20.58
41|/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
1.1.
34
kineta 200 mm z wktadkg zywiczng
Srednia gtebokos¢ 2,07 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy C250
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
42|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
1.1.
34
kineta 200 mm z wkiadkg zywiczng
Srednia gteboko$¢ 2,07 m
witaz kanatowy zeliwny klasy D400
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.1. Studnie betonowe DN1200 mm
1.3.
5
43|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.1.
3.5
5.76 m3 5.76
RAZEM 5.76
44 |KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
1.1.
3.5
kineta 200 mm z wkiadkg zywiczng
Srednia gtebokos$¢ 3,25 m
witaz kanatowy zeliwny klasy C250
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
45|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
1.1.
3.5
kineta 250 mm z wkiadkg zywiczng
Srednia gtebokos$¢ 3,24 m
witaz kanatowy zeliwny klasy C250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 |KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m roznicy gtebokosci
1.1.
3.5
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.1 Dodatek do studni kaskadowych
1.3
6
47|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1./1321-03 mm
1.1.|analogia
3.6
1 szt 1.00

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24118 dla ao
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RAZEM 1.00
48|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
1.1.|analogia
3.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
1.4
1.1. Przewierty
1.4.
1
49|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1./0409-01 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat. |-l
1.1.|analogia
41
<Rura stalowa o srednicy 323,9x8,8 mm>
35.5 m 35.50
RAZEM 35.50
50 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|kalk. wtasna |ochronnych z zastosowaniem ptéz z tworzyw sztucznych
1.1.
41
35.5 m 35.50
RAZEM 35.50
51 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
4.1
4 konc 4.00
RAZEM 4.00
1.1. Rury ochronne zaktadane na projektowanej sieci kanalizacyjnej
1.4.
2
52|KNR-W 2-19 |Rury ochronne z PEHD o $r.nom.400 mm m
d.1.|0119-06
1.1.|analogia
4.2
<Rura PEHD SDR11 400x36,mm>
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
53|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.300 mm m
d.1.|0119-05
1.1.|analogia
4.2
<Rura stalowa o srednicy 323,9x8,8 mm>
3 m 3.00
RAZEM 3.00
54 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
4.2
4 konc 4.00
RAZEM 4.00
1.1. KANALIZACJA TLOCZNA
2
1.1. ROBOTY ZIEMNE
2.1
1.1. Obsianie trawa
2.1.
1
55|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1./0510-03
1.2.
1.1
26.55 m?2 26.55
RAZEM 26.55
1.2 ZLEWNIA P4 - czes¢ D
1.2, KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1
1.2, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24118 dla ao
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1.2. Obstuga geodezyjna
1.1.
1
56 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych studz.
d.1.|wg oferty
2.1.
1.1
226 studz. 226.00
RAZEM 226.00
1.2, Warstwa humusu
1.1.
2
57|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
2.1.
1.2
(Lc-Ld-Lp)*(Sw+2,0 m);
<dlugos¢ sieci kanalizacji ttocznej przebiegajgca we wspéinym wykopie z kana-|
lizacjg grawitacyjng 164,0 m>
Lc - calk. di. sieci; 5 705,0 m
Ld - dtugos$¢ kanalizacji w drogach asfaltowych, betonowych, zwirowych,grun-
towych oraz chodniku- montaz w wykopie; 2 566,0 m
Lp - przejscia m. bezwykopowg - przewierty; 71,2 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
(5705.0-2566.0-71.2)*(1.2+2.0) 9816.96
A (obliczenia pomocnicze) ========
9816.96
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% cato$ci robét:
poz.57A*80% m?2 7853.57
RAZEM 7853.57
58| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.1.|/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2.1
1.2
poz.57 m?2 7853.57
RAZEM 7853.57
59|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1./0125-04 darnig z przewozem taczkami
2.1
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.57A*20% m?2 1963.39
RAZEM 1963.39
60|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem  |m2
d.1./0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2.1
1.2
poz.59 m?2 1963.39
RAZEM 1963.39
1.2, Karczowanie drzew i krzakéw
1.1.
3
61/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1./0101-01
2.1.
1.3
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
62|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02
2.1
1.3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
63|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1./0101-03
2.1
1.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1.|0101-07
2.1
1.3
-9-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1./0110-01
2.1
1.3
37 m3 37.00
RAZEM 37.00
66|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1./0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
2.1
1.3
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
1.2. Rozbidérka nawierzchni drég
1.1.
4
1.2. Drogi asfaltowe gminne
1.1.
4.1
67|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.|0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2.1.|analogia
1.4.
1
<wzdtuz> 1582.0*5.5 m?2 8701.00
RAZEM 8701.00
68|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 4 cm m
d.1.|/0721-01
2.1.|analogia
1.4.
1
<w poprzek> 73.0*2 m 146.00
<wzdtuz> 1582.0*2 m 3164.00
RAZEM 3310.00
69|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04
2.1
1.4.
1
<w poprzek> 73.0%1.2 m2 87.60
<wzdtuz> 1582.0%1.2 m?2 1898.40
RAZEM 1986.00
70|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
2.1
1.4.
1
<w poprzek> 73.0%1.2 m2 87.60
<wzdtuz> 1582.0%1.2 m?2 1898.40
RAZEM 1986.00
71|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 8 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
2.1
1.4.
1
<w poprzek> 73.0%1.2 m2 87.60
<wzdtuz> 1582.0%1.2 m?2 1898.40
RAZEM 1986.00
72|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-05
2.1.|analogia
1.4.
1
p0z.69*0.04+p0z.70*0.15+p0z.71*0.08 m3 536.22
RAZEM 536.22
73|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 2
2.1
1.4.
1
poz.67*0.04+p0z.69*0.04+poz.70*0.15+poz.71*0.08 m3 884.26
RAZEM 884.26

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1.2. Drogi betonowe
1.1.
4.2
74/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm m
d.1.|0721-03
2.1.
1.4.
2
75.0"2 m 150.00
RAZEM 150.00
75|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci m
d.1.|0721-04 Krotnos¢ = 10
2.1.
1.4.
2
poz.74 m 150.00
RAZEM 150.00
76|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-06
2.1.
1.4.
2
75.0"1.2 m?2 90.00
RAZEM 90.00
77/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
2.1.
1.4.
2
poz.76 m?2 90.00
RAZEM 90.00
78|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 do 1 km
2.1.
1.4.
2
poz.75*0.15+p0z.76*0.15 m3 36.00
RAZEM 36.00
79|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
2.1. Krotnos¢ = 3
1.4.
2
poz.78 m3 36.00
RAZEM 36.00
1.2. Drogi zwirowe
1.1.
4.3
80|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mieszanki zwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
2.1.|analogia
1.4.
3
769.5%1.2 m?2 923.40
RAZEM 923.40
81|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 1.66
2.1.
1.4.
3
769.5%1.2 m?2 923.40
RAZEM 923.40
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 do 1 km
2.1.
1.4.
3
poz.80*0.1+poz.81*0.25 m3 323.19
RAZEM 323.19
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
2.1. Krotnosé = 3
1.4.
3
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

poz.82

m3

323.19

RAZEM

323.19

1.2

4.4

Nawierzchnie z kostki brukowej

84

=Na
AP

KNNR 6
0803-05

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej

<nalezy zatozy¢ 80% odzysku materiatow>
5.5*1.2

m2

m2

6.60

RAZEM

6.60

2Ne
ARG

KNNR 6

.|0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 1.33

5.571.2

m2

m2

6.60

RAZEM

6.60

2Ne
rPREP,S

KNR 13-23

.|0108-08

Rozbidrka elementéw chodnika - obrzeza

2.0

2.00

RAZEM

2.00

-
o N

ROBOTY ZIEMNE

- -

Wykopy do gtebokosci 3,0 m

Qabiv

[ S
S

KNNR 1

.|0209-04

analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. |-l

Vw=(Lc-Lpw)*H$r*Sw
Vh=(Lc-Lpw-Lpa2-Lpb-Lpz-Lch-Lpg)*Sw*Hh
Va2=Lpa*Sw*Ha

Vpb=Lpb*Sw*Hb

Vz=Lpz*Sw*Hz

Vch=Lch*Sw*Hch

Lc - dtugosé¢ catkowita sieci do gt. 3,0 m; 3 841,8 m

Lpw - dtugos$¢ przewiertéw do 3m; 71,2 m

Lpa2 - dtugos¢ przekopow pod drogami asf.gminnymi 1 655,0 m
Lpb - dlugos¢ przekopdw pod drogami betonowymi; 75,0 m

Lpz - dlugosc¢ przekopdw pod drogami zwirowymi; 769,5 m

Lch - dtugos¢ przekopéw pod chodnikami; 5,5 m

Lpg - dlugos¢ przekopow pod drogami gruntowymi; 61,0 m

Hsr - $rednia gtebokos¢ wykopdw; 2,20 m

Ha2- grubos$¢ nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
31m

Hpb - gr. warstwy betonu i podbudowy z kruszywa; 0,30 m

Hz - gr. warstwy zwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m

Hch - grubos¢ kostki brukowej wraz z podbudowa; 0,26 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m

<Vw=> (3841.8-71.2)*2.20%1.2

<Vh=> -(3841.8-71.2-1655.0-75.0-769.5-5.5-61.0)*1.2*0.2
<Va2=>-1655.0*1.2*0.31

<Vpb=>-75.0%1.2*0.30

<Vz=>-769.5*1.2*0.35

<Vch=>-5.5*1.2"0.26

A (obliczenia pomocnicze)

wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.87A*80%

m3

m3

9954.38
-289.10
-615.66

-27.00

8697.71

6958.17

RAZEM

6958.17

BN

oo
e

KNNR 1

.|0307-03

analogia

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.87A*20% m3 1739.54
RAZEM 1739.54
89|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérkg(szer. 1.2 m)
2.1./0322-08
2.1|analogia
(3841.8-71.2)*2.20*2 m?2 16590.64
RAZEM 16590.64
90|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
2.1.
2.1

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Lpw - dt. przewiertow

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos$¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociggi d160

<Vodc_160=>(1278.7-19.0)*(1.2*0.61) m3 922.10
A (sumaczesciowa) | e

m3 922.10
<Vk_160=>-(1278.7-19.0)*(3.14*0.16"2)/4 m3 -25.31
B (sumaczesciowa) | e

m3 -25.31

rurociggi d200
<Vodc_200=>(2563.1-52.2)*(1.2*0.65) m3 1958.50
C (sumaczeéciowa) e

m3 1958.50
<Vk_200=>-(2563.1-52.2)*(3.14*0.20"2)/4 m3 -78.84
D (sumaczesciowa) L e
m3 -78.84
RAZEM 2776.45
91/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.1.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
21
(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200)
(poz.87A)-(poz.90A+poz.90C) 5817.11
A (obliczenia pomocnicze) ========
5817.11
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.91A*80% m3 4653.69
RAZEM 4653.69
92|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 mzza- |m3
d.1.|0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll
2.1.
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.91A*20% m3 1163.42
RAZEM 1163.42
93|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  |m3
d.1.|/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
2.1.
2.1
Vodc_(d160,d200)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
(poz.90A+p0z.90C)*80% m3 2304.48
RAZEM 2304.48
94|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.]0504-02 wykopu; grunt kat.lll
2.1.
21
Vodc_(d160,d200)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.90A+p0z.90C)*20% m3 576.12
RAZEM 576.12

-13-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
95|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
2.1.
2.1
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.57A*80% m3 7853.57
RAZEM 7853.57
96|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1./0218-02 kim
2.1.
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.57A*20% m3 1963.39
RAZEM 1963.39
1.2. Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
1.2,
2
97|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-09 0.60 m3 w gr.kat.I-Ill
2.1.|analogia
2.2
Vw=(Lc)*Hs$r*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
Vs=(Lcs)*Sw*(HSrV-VII-Hsrl-111)
Lc - dlugosé¢ catkowita sieci gt.3,0-6,0 m; 1 863,3 m
Lcs - dtugos¢ catkowita sieci objeta odspojeniem skat gt. 3,0-6,0 m; 1 938,9 m
Hsrl-1ll - $rednia gtebokos$¢ wykopow; 3,3 m
HsrV-VII - $rednia gtebokos¢ wykopow; 3,75 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=> (1863.3)*3.75%1.2 8384.85
<Vh=>-(1863.3)*1.2*0.2 -447.19
<Vs=>-(1863.3)*1.2*(3.75-3.3) -1006.18
A (obliczenia pomocnicze) ========
6931.48
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.97A*80% m3 5545.18
RAZEM 5545.18
98|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-05 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
2.1.|analogia
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.97A*20% m3 1386.30
RAZEM 1386.30
99 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
2.2
diugosé¢ sieci objeta odspojeniem skat; 1 863,3 m
Srednia gtebokos$¢ wykopow na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. I-lll; 3,3 m
Srednia gtebokos$¢ wykopow na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. V-VII; 3,75 m
$rednia szeroko$¢ wykopu - 1,2 m
<obj.wykopu> (1863.3)*1.2%(3.75-3.3) m3 1006.18
RAZEM 1006.18
100|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarka m3
d.1./1103-01
2.1.|analogia
2.2
poz.99 m3 1006.18
RAZEM 1006.18
101|KNR 4-04 Transport skat z terenu robét przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
2.1.|analogia
2.2
poz.99 m3 1006.18
RAZEM 1006.18
102|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m2
d.1./0322-03 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiorka(szer. 1.2 m)
2.1./0322-09
2.2|analogia
(1863.3)*3.75*2 m?2 13974.75
RAZEM 13974.75
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
103|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
2.1.
2.2

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Lpw - dt. przewiertow

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos$¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>

<Vodc_160=>(71.1)*(1.2*0.61) m3 52.05
A (sumacze$ciowa) ] s
m3 52.05
<Vk_160=>-(71.1)*(3.14*0.16"2)/4 m3 -1.43
B (sumaczesciowa) | e
m3 -1.43

rurociggi d200
<Vodc_200=>(1792.2)*(1.2*0.65) m3 1397.92
C (sumaczesciowa) | e

m3 1397.92
<Vk_200=>-(1792.2)*(3.14*0.20"2)/4 m3 -56.28
D (sumaczesciowa) ] e
m3 -56.28
RAZEM 1392.26
104|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.1.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11
22
(Vw>3m+Vs) - (Vodc_160+Vodc_200)
(poz.97A+p0z.99)-(poz.103A+poz.103C) 6487.69
A (obliczenia pomocnicze) ========
6487.69
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.104A*80% m3 5190.15
RAZEM 5190.15
105|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m zza- |m3
d.1./0317-01 geszczeniem ; kat.gr. -1l
2.1.
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.104A*20% m3 1297.54
RAZEM 1297.54
106 KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopoéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.1.
2.2
Vodc_(d160,d200)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
(poz.103A+p0oz.103C)*80% m3 1159.98
RAZEM 1159.98
107|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
2.1.
2.2
Vodc_(d160,d200)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.103A+p0oz.103C)*20% m3 289.99
RAZEM 289.99
1.2. Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1000, d=1200
1.2
3
108 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
2.1.
23
<D11-D12> (3.0*3.0*2.63)+(3.0*5.0*2.39) m3 59.52
<D1-D1.1> (3.0*3.0*2.58)+(3.0*5.0*2.84) m3 65.82
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<D13-D13.1> (3.0*3.0*2.42)+(3.0*5.0%1.95) m3 51.03
<D32-D32.1> (3.0*3.0%2.44)+(3.0*5.0*2.87) m3 65.01
<D50-D51> (3.0*3.0*1.90)+(3.0*5.0*1.90) m3 45.60
<D67-D68> (3.0*3.0*2.52)+(3.0*5.0%2.49) m3 60.03
<D57-D57.1> (3.0*3.0*2.37)+(3.0*5.0*2.43) m3 57.78
<D60-D60.2> (3.0*3.0%1.97)+(3.0*5.0%1.90) m3 46.23
<studnie d=1000, 94 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*2.10*2*94 m3 568.51
RAZEM 1019.53
109|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1./0212-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-llI
2.1.|analogia
23
<studnie d=1200, 59 szt. poszerzenie 0,8 m> 0.8*(0.8+0.8+1.2)*3.3*2*59 m3 872.26
RAZEM 872.26
110 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
23
<studnie d=1200, 59 szt. poszerzenie 0,8 m> 0.8%(0.8+0.8+1.2)*(3.69-3.3)*2* |m3 103.08
59
RAZEM 103.08
111|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarka m3
d.1./1103-01
2.1.|analogia
23
poz.110 m3 103.08
RAZEM 103.08
112|KNR 4-04 Transport skat z terenu robét przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.{1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.1.|analogia
23
poz.110 m3 103.08
RAZEM 103.08
113|KNR-W 2-19 | Oznakowanie komor przewiertowych na stupkach betonowych kpl.
d.1.|0134-03
2.1.|analogia
23
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
114|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
21. kat.l-IV wraz z rozbidrkg
23
<D11-D12> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.63+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.39 m?2 69.80
<D1-D1.1> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.58+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.84 m?2 76.40
<D13-D13.1> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.42+(3.0+3.0+5.0+5.0)*1.95 m?2 60.24
<D32-D32.2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.44+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.87 m?2 75.20
<D50-D51> (3.0+3.0+3.0+3.0)*1.90+(3.0+3.0+5.0+5.0)*1.90 m?2 53.20
<D67-D68> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.52+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.49 m?2 70.08
<D57-D57.1> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.37+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.43 m?2 67.32
<D60-D60.2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*1.97+(3.0+3.0+5.0+5.0)*1.90 m?2 54.04
<studnie d=1000, 94 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2.10*2*94 m?2 947.52
RAZEM 1473.80
115|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.1./0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
21. kat.l-IV wraz z rozbidrkg
23
<studnie d=1200, 59 szt. poszerzenie 0,8 m> (0.8*4)*3.69*2*59 m?2 1393.34
RAZEM 1393.34
116 Koszt pospotki wraz z kosztami dowozu m3
d.1.|wg oferty
2.1.
23
poz.117A-(poz.108+p0z.109) m3 103.08
RAZEM 103.08
117|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2.1.|analogia warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-111
23
<obj. wykopoéw> poz.108+poz.109+poz.110 1994.87
A (obliczenia pomocnicze) ========
1994.87




KI_KUNOW _kanalizacja_ GEOWNA - etap Il

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.117A*80% m3 1595.90
RAZEM 1595.90
118|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-03 wykopu; grunt kat.IV
2.1.
23
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.117A*20% m3 398.97
RAZEM 398.97
1.2. Pompowanie wody z wykopow
1.2
4
119 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
24
852 szt. 852.00
RAZEM 852.00
120 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo§¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.1.|kalk. wtasna |ustali wg kalkulacji wlasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
2.1. wadzenia robot.
24
852 godz. 852.000
RAZEM 852.000
1.2. Obsianie trawa
1.2
5
121|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.|/0510-03
2.1.
25
(5919.9-71.2-2566.0)*1.2*0.5 m?2 1969.62
RAZEM 1969.62
1.2, ROBOTY MONTAZOWE
1.3
1.2. Rurociagi DN160 mm
1.3.
1
122|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2.1.|analogia
3.1
(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt ksztattki dwukielichowej)
1349.7 m 1349.70
RAZEM 1349.70
123|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC tgczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - zaslepki szt
d.1.|0123-04
2.1.|analogia
3.1
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
124 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.|/1610-01 préb.
2.1.|analogia
3.1
<ilo$¢ odc. migedzy studzienkami>
75 odc. -1 75.00
préb.
RAZEM 75.00
1.2. Rurociaggi DN200 mm
1.3.
2
125|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2.1.|analogia
3.2
(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt ksztattki dwukielichowej)
4326.1 m 4326.10
RAZEM 4326.10
126 KNNR 4 Kanaty z rur PE-RC DN200 mm m
d.1./1308-03
2.1.|analogia
3.2
29.2 m 29.20
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RAZEM 29.20
127 |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC tgczone na wcisk o $r.zewn. 200 mm - zaslepki szt
d.1.|0123-05
2.1.|analogia
3.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
128|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2.1.|analogia
3.2
<ilo$¢ odc. miedzy studzienkami>
151 odc. -1 151.00
préb.
RAZEM 151.00
1.2. Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm
1.3.
3
129|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
2.1
3.3
kineta 160 mm, $rednia gtebokos¢ 1,71 m, pokrywa zeliwna z wtazem C250
70 szt 70.00
RAZEM 70.00
130|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
2.1.
3.3
kineta 160 mm, $rednia gtebokos¢ 1,71 m, pokrywa zeliwna z wtazem D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
131|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
2.1.
3.3
kineta 200 mm, $rednia gtebokos¢ 1,80 m, pokrywa zeliwna z wtazem C250
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.2, Studnie betonowe DN1000 mm
1.3.
4
132|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2.1.
34
((1.0+0.2+0.2)"2)*0.25*94 m3 46.06
RAZEM 46.06
133|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|/0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
2.1.
34
kineta 160 mm z wktadkg zywiczng
$rednia gtebokos$¢ 2,0 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy C250
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
134|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
2.1.
34
kineta 200 mm z wktadkg zywiczng
Srednia gtebokos¢ 2,20 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy C250
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
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135|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
2.1.
34
kineta 200 mm z wktadkg zywiczng
Srednia gtebokos¢ 2,20 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy D400
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
136|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-04 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
2.1.
34
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
137|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
2.1.
34
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
138/ KNNR 4 Wiaczenie rury PVC do studni betonowej -tuleja ochronna DN 160 szt
d.1.|1427-01
2.1.|analogia
34
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Studnie betonowe DN1200 mm
1.3
5
139|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2.1
3.5
((1.2+0.2+0.2)"2)*0.25*59 m3 37.76
RAZEM 37.76
140|/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
2.1.
3.5
kineta 160 mm z wkiadkg zywiczng
Srednia gtebokos$¢ 3,72 m
witaz kanatowy zeliwny klasy C250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
2.1.
3.5
kineta 200 mm z wkiadkg zywiczng
Srednia gtebokos$¢ 3,66 m
witaz kanatowy zeliwny klasy C250
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
142|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
2.1.
3.5
kineta 200 mm z wkiadkg zywiczng
Srednia gtebokos$¢ 3,66 m
witaz kanatowy zeliwny klasy D400
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
143|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m roznicy gtebokosci
2.1.
3.5
196 szt. 196.00
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RAZEM 196.00
144|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
2.1.
3.5
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
145|KNNR 4 Wiaczenie rury PVC do studni betonowe;j -tuleja ochronna DN 160 szt
d.1.|1427-01
2.1.|analogia
3.5
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
146 KNNR 4 Wigczenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochronna DN 200 szt
d.1.|1427-01
2.1.|analogia
3.5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.2. Dodatek do studni kaskadowych
1.3.
6
147|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1./1321-03 mm
2.1.|analogia
3.6
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
148|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
2.1.|analogia
3.6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2, PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
14
1.2. Przewierty
1.4.
1
149|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./1206-01 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.I-ll|
2.1.|analogia
4.1
<Rura stalowa o $rednicy 273,0x8,0 mm>
7.0+6.0+6.0 m 19.00
RAZEM 19.00
150|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|0409-01 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat. I-ll|
2.1.|analogia
4.1
<Rura stalowa o $rednicy 323,9x8,8 mm>
8.0+5.0+5.5+4.5 m 23.00
RAZEM 23.00
151|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./0408-03 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat. I-l|
2.1.|analogia
4.1
<Rura przesytowa DN200 PE-RC>
29.2 m 29.20
RAZEM 29.20
152 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 160 mm w rurach m
d.1.|kalk. wlasna |ochronnych z zastosowaniem ptéz z tworzyw sztucznych
2.1.
4.1
7.0+6.0+6.0 m 19.00
RAZEM 19.00
153 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|kalk. wtasna |ochronnych z zastosowaniem ptéz z tworzyw sztucznych
2.1.
41
8.0+5.0+5.5+4.5 m 23.00
RAZEM 23.00
154 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
4.1
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72 konc 14.00
RAZEM 14.00
1.2. Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
1.4.
2
155|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.1.|0705-01 i telekom. w wykopie
2.1.|analogia
4.2
na kablu energ. i teletechnicznym
36*3 m 108.00
RAZEM 108.00
1.2. Rury ochronne zaktadane na projektowanej sieci kanalizacyjnej
1.4.
3
156 | KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 280 mm m
d.1.|0306-12
2.1.|analogia
4.3
<Rura PE 280x16,6 mm SDR17 PN10>
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
157 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. nom. 300 mm m
d.1.|0306-12
2.1.|analogia
4.3
<Rura PEHD SDR17 315x18,7 mm>
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
158 KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.1.|/0119-03
2.1.
4.3
<Rura stalowa 273x8,0 mm>
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
159|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.300 mm m
d.1.|0119-05
2.1.|analogia
4.3
<Rura stalowa o $rednicy 323,9x8,8 mm>
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
160|KNR-W 2-19 |Rury ochronne z PEHD o $r.nom.400 mm m
d.1.|0119-06
2.1.|analogia
4.3
<Rura PEHD SDR11 400x36,mm>
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
161 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
4.3
21*2 konc 42.00
RAZEM 42.00
1.2. Ogrodzenia
1.4.
4
162|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.|0307-03
2.1.
4.4
62*(1.5*5.0) m?2 465.00
RAZEM 465.00
163|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy |m?2
d.1./0307-01 odbudowy istniejgcych ogrodzen z siatki)
2.1.
4.4
poz.162 m?2 465.00
RAZEM 465.00
1.2, ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1.5
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1.2. Drogi asfaltowe gminne
1.5.
1
164|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1.
5.1
<w poprzek> 73.0*1.2 87.60
<wzdtuz> 1582.0%1.2 1898.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
1986.00
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.164A*80% m?2 1588.80
RAZEM 1588.80
165|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1.
5.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.164A*20% m?2 397.20
RAZEM 397.20
166|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu  |m?2
d.1.|/0113-01 15 cm
2.1.|analogia
5.1
<w poprzek> 73.0%1.2 m2 87.60
<wzdtuz> 1582.0%1.2 m?2 1898.40
RAZEM 1986.00
167|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.|0113-04 cm
2.1.|analogia
5.1
<w poprzek> 115.0*1.2 m2 138.00
<wzdtuz> 1582.0%1.2 m?2 1898.40
RAZEM 2036.40
168|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
2.1.
5.1
<w poprzek> 73.0%1.2 m2 87.60
<wzdtuz> 1582.0%1.2 m?2 1898.40
RAZEM 1986.00
169|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2
d.1./1005-06
2.1.
5.1
poz.168 m?2 1986.00
RAZEM 1986.00
170|KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1./1005-07
2.1.
5.1
poz.168 m?2 1986.00
RAZEM 1986.00
171|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
2.1.
5.1
<wzdtuz> 1582.0*5.5 m?2 8701.00
RAZEM 8701.00
1.2. Drogi betonowe
1.5.
2
172|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1.
52
75.0"1.2 90.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
90.00
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.172A*80% m?2 72.00
RAZEM 72.00
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173|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1.
5.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.172A*20% m?2 18.00
RAZEM 18.00
174|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1.|/0113-01
2.1.
52
75.0%1.2 m?2 90.00
RAZEM 90.00
175|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1.|0308-03 Krotnosé = 3
2.1.
5.2
75.0%1.2 m?2 90.00
RAZEM 90.00
1.2. Drogi zwirowe
1.5.
3
176|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1
5.3
769.5%1.2 923.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
923.40
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.176A*80% m?2 738.72
RAZEM 738.72
177|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1.
5.3
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.176A*20% m?2 184.68
RAZEM 184.68
178 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1.|/0113-03
2.1.
5.3
769.5%1.2 m?2 923.40
RAZEM 923.40
179|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.1.|0202-07 chanicznie
2.1.|analogia
5.3
<cena jednostkowa zwiru zawiera koszt transportu materiatu>
769.5%1.2 m?2 923.40
RAZEM 923.40
1.2. Drogi gruntowe
1.5.
4
180|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1.
5.4
61.0"1.2 73.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
73.20
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.180A*80% m?2 58.56
RAZEM 58.56
181|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1.
54
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.180A*20% m?2 14.64
RAZEM 14.64
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182|KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy  |m2
d.1./0201-04 gliniasty, gr. warstwy 15 cm
2.1
5.4
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
61.0%1.2 m?2 73.20
RAZEM 73.20
1.2. Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej
1.5.
5
183|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1
5.5
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
5.5%1.2*80% m?2 5.28
RAZEM 5.28
184|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.1
5.5
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
77.0"1.2°20% m?2 18.48
RAZEM 18.48
185|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm
2.1
5.5
5.5%1.2 m?2 6.60
RAZEM 6.60
186|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|0511-02 towo-piaskowej
2.1
5.5
<w pozycji materiatowej przyjeto do odbudowy 80% materiatéw z odzysku,
20% beda stanowi¢ nowe materiaty>
5.5%1.2 m?2 6.60
RAZEM 6.60
187|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.1
5.5
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
1.2, KAMEROWANIE KANALIZACJI
1.6
188 Kamerowanie kanatéow m
d.1.|wg oferty
2.1
6
5919.9 m 5919.90
RAZEM 5919.90
1.2, INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
1.7
189 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.|kalk. wtasna
2.1
7
poz.56 wezet 226.00
RAZEM 226.00
1.2, KANALIZACJA TLOCZNA
2
1.2, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2.1
1.2. Obstuga geodezyjna
2.1.
1
190 Prace geodezyjne - tyczenie obiektdw liniowych wezet
d.1.|wg oferty
2.2
1.1
33 wezet 33.00
RAZEM 33.00
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1.2. Rozbiorka nawierzchni drég
2.1.
2
1.2. Drogi zwirowe
21.
2.1
191|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mieszanki zwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
2.2.|analogia
1.2.
1
840.3*0.9 m?2 756.27
RAZEM 756.27
192|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 1.66
2.2
1.2.
1
840.3*0.9 m?2 756.27
RAZEM 756.27
193|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 do 1 km
2.2
1.2.
1
poz.191*0.1+p0oz.192*0.25 m3 264.69
RAZEM 264.69
194|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
2.2. Krotnos¢ = 3
1.2.
1
poz.193 m3 264.69
RAZEM 264.69
1.2, ROBOTY ZIEMNE
2.2
1.2. Wykopy do gtebokosci 3,0 m
2.2,
1
195|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. |-l
2.2.|analogia
2.1
Vw=(Lc)*Hs$r*Sw
Vz=Lpz*Sw*Hz
<101,0 m sieci kanalizacji ttocznej przebiegajacej we wspolnym wykopie z ka-
nalizacjg grawitacyjng policzono w dziale 4.1 Kanalizacja grawitacyjna>
Lc - dtugosé¢ sieci do gt. 3,0 m w samodzielnym wykopie; 840,3 m
Lpz - dtugosé przekopéw pod drogami zwirowymi; 840,3 m
H$r - Srednia gtebokos$¢ wykopow; 1,80 m
Hz - gr. warstwy zwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu; 0,9 m
<Vw=>(840.3)*1.80*0.9 1361.29
<Vz=>-840.3*0.9"0.35 -264.69
A (obliczenia pomocnicze) ========
1096.60
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.195A*80% m3 877.28
RAZEM 877.28
196|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
2.2.|analogia
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.195A*20% m3 219.32
RAZEM 219.32
197|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2.2.|analogia
21
(840.3)*1.80*2 m?2 3025.08
RAZEM 3025.08
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198 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
2.2
2.1
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan
Lpw - dtugosé przewiertow; 26,0 m
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos$¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
<dtugos¢ kanalizacji przebiegajaca wspdlnie z grawitacjg w wykopie>
rurociggi d110
<Vodc_110=>(164.0-28.1)*(0.9*0.56) m3 68.49
A (sumaczesciowa) ] e
m3 68.49
<Vk_110=>-(164.0-28.1)*(3.14*0.11/2)/4 m3 -1.29
B (suma czesciowa) L e
m3 -1.29
<dtugos¢ kanalizacji ttocznej przebiegajgca samodzielnie w wykopie>
rurociggi d110
<Vodc_110=>(840.3)*(0.9*0.56) m3 423.51
C (sumaczesciowa) ] e
m3 423.51
<Vk_110=>-(840.3)*(3.14*0.1172)/4 m3 -7.98
D (sumaczesciowa) e
m3 -7.98
RAZEM 482.73
199|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.2.|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
2.1
(Vw<3m)- Vodc_110
(poz.195A)-p0oz.198C 673.09
A (obliczenia pomocnicze) ========
673.09
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.199A*80% m3 538.47
RAZEM 538.47
200|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
2.2
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.199A*20% m3 134.62
RAZEM 134.62
201|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.2
21
Vodc_(d110)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
(poz.198C)*80% m3 338.81
RAZEM 338.81
202|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
2.2
2.1
Vodc_(d110)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.198C)*20% m3 84.70
RAZEM 84.70
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d.1./1009-04
2.2.|analogia
3

mm

Rury z polietylenu PE o $r. 110x6,6 mm, SDR17, PN10
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203|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
2.2
2.1
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
497.64*80% m3 398.11
RAZEM 398.11
204 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1./0218-02 kim
2.2
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
497.64*20% m3 99.53
RAZEM 99.53
1.2. Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie d=1200
2.2.
2
205|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
2.2
2.2
komory przewiertowe <t4.1-t4.2> uzglednione w kanalizacji grawitacyjnej dziat
4.1.2
<studnie d=1200, 3 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*(1.2+0.6+0.6)*2*2.2)*3 m3 19.01
RAZEM 19.01
206|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do3,0m  |m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.2. kat.I-IV wraz z rozbiérka
22
<studnie d=1200, 3 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2.2*3 m?2 15.84
RAZEM 15.84
207 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2.2.|analogia warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-111
2.2
<obj. wykopéw> poz.205 19.01
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.01
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.207A*80% m3 15.21
RAZEM 15.21
208|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|/0504-03 wykopu; grunt kat.IV
2.2
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.207A*20% m3 3.80
RAZEM 3.80
1.2. Pompowanie wody z wykopéw
2.2.
3
209 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 6 m. szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
23
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
210 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo§¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.1.|kalk. wlasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
2.2 wadzenia robét.
23
51 godz. 51.000
RAZEM 51.000
1.2, ROBOTY MONTAZOWE
23
1.2. Rurociag ttoczny PE110x6,6 mm
2.3.
1
211|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
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976.2 m 976.20
RAZEM 976.20
212|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1.|1009-04 mm
2.2.|analogia
3.1
Rury PE-RC DN100
28.1 m 28.10
RAZEM 28.10
213 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomocg zgrzewania o sr.zewn. 110 mm szt
d.1.|kalk. wtasna
2.2
3.1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
214 Bloki podporowe i oporowe m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2
3.1
0.3*0.3*0.2*6 m3 0.11
RAZEM 0.11
215|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.1.{1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
2.2
3.1
84 zlgcz. 84.00
RAZEM 84.00
216|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 200m -
d.1.|1606-01 110 mm 1 préb.
2.2
3.1
5 200m - 5.00
1 prob.
RAZEM 5.00
217 Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozpreznych szt.
d.1.|wg oferty
2.2
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218 Dostawa i montaz deflektora ze stali nierdzewne;j kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2, Studnie betonowe DN1200 mm
2.3.
2
219|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2.2
3.2
((1.2+0.2+0.2)"2)*0.25*3 m3 1.92
RAZEM 1.92
220{KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-05 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
2.2
3.2
Srednia gtebokos$¢ 2,2 m z wktadkg zywiczng
witaz kanatowy zeliwny klasy D400
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
221|KNR 2-18 Montaz tréjnika z zasuwg odcinajacg w studzience na rurociggu d110 mm szt.
d.1.|/0312-01
2.2.|analogia
3.2
zasuwa DN100 - 2szt.x 1
tréjnik kotnierzowy - 1szt.x 1
zaslepka - 1 szt. x 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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222|KNR 2-18 Montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego na rurociggu d110 szt.
d.1.|/0312-01
2.2.|analogia
3.2
zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN100 - 1 szt. x 1
zasuwa DN100 - 2szt. x 1
tréjnik kotnierzowy -1 szt. x 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR 2-18 Montaz czyszczaka z zasuwg odcinajacg w studzience na rurociggu d110 mm |szt.
d.1.|/0312-01
2.2.|analogia
3.2
zasuwa DN100 - 2szt.x 1
czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym - 1szt. x 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
224 Bloki podporowe i oporowe m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2
3.2
2*0.15 m3 0.30
RAZEM 0.30
225|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
2.2.|analogia
3.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.2 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
24
1.2. Przewierty
2.4.
1
226|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./0408-03 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat. |-
2.2.|analogia
41
<Rura przesytowa DN100 PE-RC>
28.1 m 28.10
RAZEM 28.10
1.2. Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
2.4.
2
227|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.1.|0705-01 i telekom. w wykopie
2.2.|analogia
4.2
na kablu energ. i teletechnicznym
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
1.2. Rury ochronne zaktadane na projektowanej sieci kanalizacyjnej
2.4.
3
228 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 250 mm m
d.1.|0306-12
2.2.|analogia
4.3
<Rura PE 250x14,8 mm SDR17 PN10>
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
229|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 225 mm m
d.1.|/0306-11
2.2.|analogia
4.3
<Rura z polietylenu twardego o $r. 225x13,4 mm>
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
230|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.200 mm m
d.1.|/0119-02
2.2
4.3
Rura stalowa 219x7,1 mm
7.5 m 7.50
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RAZEM 7.50
231 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.1.|kalk. wtasna
2.2
4.3
22 konc 4.00
RAZEM 4.00
1.2, ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
2.5
1.2. Drogi zwirowe
2.5.
1
232|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.2
5.1
840.3%0.9 756.27
A (obliczenia pomocnicze) ========
756.27
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.232A*80% m?2 605.02
RAZEM 605.02
233|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.2
5.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.232A*20% m?2 151.25
RAZEM 151.25
234|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1./0113-03
2.2
5.1
840.3*0.9 m?2 756.27
RAZEM 756.27
235|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.1.|0202-07 chanicznie
2.2.|analogia
5.1
<cena jednostkowa zwiru zawiera koszt transportu materiatu>
840.3*0.9 m?2 756.27
RAZEM 756.27
1.2 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
2.6
236 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.|kalk. wtasna
2.2
6
poz.190 wezet 33.00
RAZEM 33.00
1.2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P4, KOMORA ZASUW KzZ4
3
1.2, ROBOTY ZIEMNE
3.1
237|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1./0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-Ill
2.3.|analogia
1
szer. wykopu pod pomp. i komore zasuw:
Swp=Dzew.pomp.+2
Swkz=Dzew.komory.+2
<P4> 1.6+2 3.60
<KZ4> 1.3+2 3.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.90
Gtebokos¢ wykopu pod pomp.i komore zasuw:
gt. wykopu=gt. przepomp.+posypka 25 cm;+tawa fund. gr. 15 cm:
gt. wykopu=gt. komory zasuw.+posypka 25 cm;+tawa fund. gr. 15 cm:
<P4> 5.20+0.25+0.15 5.60
<KZ4> 4.49+0.25+0.15 4.89
B (obliczenia pomocnicze) ========
10.49
<obj. wykopu: pompownia P4=> (3.62)*5.00 m3 64.80
<obj. wykopu: komory zasuw KZ4=> (3.3°2)*5.0 m3 54.45
RAZEM 119.25
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238|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do4.5m z m3
d.1./0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.lll
2.3.
1
<P4> (4.10"2)*(5.60-5.00) m3 10.09
RAZEM 10.09
239|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do6,0m  |m2
d.1.|/0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.3. kat.I-IV wraz z rozbiérka
1
<szer.wyk.*ilosc Scian*gteb.wyk.>:
<P4>(3.6"4)*5.60 m?2 80.64
<KZ4>(3.3*4)*4.86 m?2 64.15
RAZEM 144.79
240|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.3.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
1
poz.237+p0z.238 m3 129.34
A (sumaczesciowa) | e
m3 129.34
<obj. przepompowni P4> -(3.14*1.6"2)/4*5.60 m3 -11.25
<obj. komory zasuw KZ4> -(3.14*1.32)/4*4.86 m3 -6.45
<tawa fundamentowa> -(1.6+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.35
<tawa fundamentowa> -(1.3+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.30
<podsypki> -(1.6+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.58
<podsypki> -(1.3+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.50
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 -19.43
RAZEM 109.91
241|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopoéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-1V
2.3.
1
-poz.240B*80% m3 15.54
RAZEM 15.54
242|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
2.3.
1
-poz.240B*20% m3 3.89
RAZEM 3.89
1.2, ROBOTY MONTAZOWE
3.2
1.2. Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni sciekéw
3.2,
1
243 Montaz pompowni P4 pomp.
d.1.|wg oferty
2.3.
2.1
Pompownia P4 z polimerobetonu o $red. 1,5 m, wysok. 5,20 m; z dwiema
pompami dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, podtgczenie do systemu
monitoringu i wizualizacji GPRS, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00
RAZEM 1.00
244/KNNR 11 Komora zasuw z betonu na doptywie $r. 1200 mm szt.
d.1.|0405-05
2.3.|analogia
2.1
Komora zasuw KZ4 z betonu o $red. 1,2 m, wysok. 4,49 m;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
245|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m roznicy gtebokosci
2.3.
21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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246|KNR 2-18 Zasuwa w studni rewizyjnej murowanej dla rur o $r. 200 mm szt.
d.1.|0624-01
2.3.|analogia
2.1
Zasuwa DN200 - 1szt. w studni KZ4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
247 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm
2.3.
2.1
((1.6+0.7)"2)*1 m?2 5.29
((1.3+0.7)"2)*1 m?2 4.00
RAZEM 9.29
248 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0114-02 grubosci po zageszczeniu
2.3. Krotnos¢ = 5
2.1
((1.6+0.7)"2)*1 m?2 5.29
((1.3+0.7)"2)*1 m?2 4.00
RAZEM 9.29
249/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-02 elementy dozbrajane, tawa fundam. z pierscieniowg opaskg dociazajaca
2.3.
2.1
((1.6+0.7)22)*0.15*1 m3 0.79
((1.3+0.7)%2)*0.15"1 m3 0.60
RAZEM 1.39
250 Biofiltr kominkowy dla przepompowni $ciekéw - REBF-100 (lub rownowazny) |szt.
d.1.|wg oferty
2.3.
21
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
251|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.1.|/0307-01
2.3.
2.1
<P4-wys. siatki h=1,5 m> ((5.0+3.5+5.0+3.5)*1.5)-(3.6*1.5)*1 m?2 20.10
RAZEM 20.10
252|KNR 2-25 Bramy stalowa jednostronna - budowa m2
d.1.|/0312-01
2.3.|analogia
21
3.61.5"1 m?2 5.40
RAZEM 5.40
253|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|/0511-03 towo-piaskowej
2.3.
2.1
Pkos-Ppompo
17.5-0.6 m?2 16.90
RAZEM 16.90
254 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.3.
2.1
(5.0+3.5+5.0+3.5)*1 m 17.00
RAZEM 17.00
255|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-01 niu 20 cm
2.3.
21
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.253 m?2 16.90
RAZEM 16.90
256|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
2.3. Krotnos¢ = 5
21
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.253 m?2 16.90
RAZEM 16.90
1.3 ZLEWNIA P8 - czes¢ C
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1.3. KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1
1.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1
1.3. Obstuga geodezyjna
1.1.
1
257 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych studz.
d.1.|wg oferty
3.1.
1.1
57 studz. 57.00
RAZEM 57.00
1.3. Warstwa humusu
1.1.
2
258|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
3.1.
1.2
(Lc-Ld-Lp)*(Sw+2,0 m);
<dlugos¢ sieci kanalizacji ttocznej przebiegajgca we wspéinym wykopie z kana-|
lizacjg grawitacyjng 419,5 m>
Lc - calk. di. sieci; 1866,7 m
Ld - dtugos$¢ kanalizacji w drogach zwirowych, gruntowych oraz chodniku mon-
taz w wykopie; 338,0 m
Lp - przejscia m. bezwykopowg - przewierty; 52,0 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
(1866.7-338.0-52.0)*(1.2+2.0) 4725.44
A (obliczenia pomocnicze) ========
4725.44
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% cato$ci robét:
poz.258A*80%-287.16 m?2 3493.19
RAZEM 3493.19
259/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.1.|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
3.1.
1.2
poz.258 m?2 3493.19
RAZEM 3493.19
260|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1./0125-04 darnig z przewozem taczkami
3.1.
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catos¢i robét:
poz.258A*20%-57.43 m?2 887.66
RAZEM 887.66
261|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem  |m2
d.1./0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3.1.
1.2
poz.260 m?2 887.66
RAZEM 887.66
1.3 Karczowanie drzew i krzakéw
1.1
3
262|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 cm szt.
d.1./0101-01
3.1
1.3
25-7 szt. 18.00
RAZEM 18.00
263|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.|/0101-02
3.1
1.3
14-10 szt. 4.00
RAZEM 4.00
264|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1./0101-03
3.1.
1.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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265|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.|/0110-01
3.1
1.3
32-10 m3 22.00
RAZEM 22.00
266|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1./0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
3.1.
1.3
43-33 m?2 10.00
RAZEM 10.00
1.3. Rozbiorka nawierzchni drég
1.1.
4
1.3. Drogi zwirowe
1.1.
4.1
267 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mieszanki zwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
3.1.|analogia
1.4.
1
176.0*1.2 m?2 211.20
RAZEM 211.20
268 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 1.66
3.1
1.4.
1
176.0%1.2 m?2 211.20
RAZEM 211.20
269|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 do 1 km
3.1.
1.4.
1
p0z.267*0.1+p0z.268*0.25 m3 73.92
RAZEM 73.92
270|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
3.1 Krotnos¢ = 3
1.4.
1
poz.269 m3 73.92
RAZEM 73.92
1.3. Nawierzchnie z kostki brukowej
1.1.
4.2
271|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.|0803-05
3.1.
1.4.
2
<nalezy zatozy¢ 80% odzysku materiatow>
4.0%1.2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
272|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnos$¢ = 1.33
3.1
1.4.
2
4.071.2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
273|KNR 13-23 |Rozbiérka elementoéw chodnika - obrzeza m
d.1.|0108-08
3.1
1.4.
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
1.3. ROBOTY ZIEMNE
1.2
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1.3. Wykopy do gitebokosci 3,0 m

1.2,

1

274|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3

d.1.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. |-l

3.1.|analogia

21

Vw=(Lc-Lpw)*H$r*Sw
Vh=(Lc-Lpw-Lpz-Lch-Lpg)*Sw*Hh
Vz=Lpz*Sw*Hz

Vch=Lch*Sw*Hch

Lc - dlugos¢ catkowita sieci do gt. 3,0 m; 1418,5m

Lpw - dtugos¢ przewiertow do 3m; 52,0m

Lpz - dtugos¢ przekopéw pod drogami zwirowymi; 176,0 m
Lch - dtugos¢ przekopow pod chodnikami; 4,0 m

Lpg - dtugos¢ przekopdw pod drogami gruntowymi; 158,0 m
H$r - Srednia gteboko$¢ wykopow; 2,04 m

Hch - grubos¢ kostki brukowej wraz z podbudowa; 0,26 m
Hz - gr. warstwy zwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m

<Vw=> (1418.5-52.0)*2.04*1.2 3345.19
<Vh=>-(1418.5-52.0-176.0-4.0-158.0)*1.2*0.2 -246.84
<Vz=>-176.0*1.2*0.35 -73.92
<Vch=>-4.0*1.2*0.26 -1.25
A (obliczenia pomocnicze) ========
3023.18
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.274A*80%-722.7 m3 1695.84
RAZEM 1695.84
275|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
3.1.|analogia
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.274A*20% m3 604.64
RAZEM 604.64
276|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérkg(szer. 1.2 m)
3.1./0322-08
2.1|analogia
(1418.5-52.0)*2.04*2-1081.2 m?2 4494.12
RAZEM 4494.12
277|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
3.1.
2.1

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Lpw - dt. przewiertow

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos$¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociggi d160

<Vodc_160=>(296.7-0)*(1.2*0.61)-178.82 m3 38.36
A (sumaczesciowa) | e

m3 38.36
<Vk_160=>-(296.7-0)*(3.14*0.16/2)/4 m3 -5.96
B (sumaczesciowa) | e

m3 -5.96

rurociggi d200
<Vodc_200=>(1121.7-52.0)*(1.2*0.65) m3 834.37
C (sumacze$ciowa) e

<Vk_200=>-(1121.7-52.0)*(3.14*0.20"2)/4 m3 -33.59
D (sumaczesciowa) | e
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m3 -33.59
RAZEM 833.18
278|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.1.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
21
(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200)
(poz.274A)-(poz.277A+poz.277C) 2150.45
A (obliczenia pomocnicze) ========
2150.45
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.278A*80% m3 1720.36
RAZEM 1720.36
279|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 mz za- |m3
d.1.|0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll
3.1
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.278A*20% m3 430.09
RAZEM 430.09
280(KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopoéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1.|/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
3.1
2.1
Vodc_(d160,d200)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
(p0z.277A+p0z.277C)*80% m3 698.18
RAZEM 698.18
281|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
3.1.
21
Vodc_(d160,d200)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.277A+p0z.277C)*20% m3 174.55
RAZEM 174.55
282|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
3.1.
2.1
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.258A*80% m3 3780.35
RAZEM 3780.35
283|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|/0218-02 kim
3.1.
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.258A*20% m3 945.09
RAZEM 945.09
1.3. Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
1.2,
2
284|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-09 0.60 m3 w gr.kat.I-Ill
3.1.|analogia
2.2
Vw=(Lc)*Hs$r*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
Lc - dlugos¢ catkowita sieci gt.3,0-6,0 m; 448,2 m
H$r - Srednia gteboko$¢ wykopow; 3,67 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=> (448.2)*3.67*1.2 1973.87
<Vh=>-(448.2)*1.2*0.2 -107.57
A (obliczenia pomocnicze) ========
1866.30
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.284A*80% m3 1493.04
RAZEM 1493.04
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285|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|/0307-05 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
3.1.|analogia
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.284A*20% m3 373.26
RAZEM 373.26
286 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m2
d.1./0322-03 kami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorkg(szer. 1.2 m)
3.1./0322-09
2.2|analogia
(448.2)*3.67*2 m?2 3289.79
RAZEM 3289.79
287|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
3.1.
2.2
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan.
Lpw - dt. przewiertow
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu
Hpo - wysokos¢é podsypki + obsypki
Vk - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
Dla kanatow posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociggi d200
<Vodc_200=>(448.2)*(1.2*0.65) m3 349.60
A (sumaczesciowa) ] e
m3 349.60
<Vk_200=>-(448.2)*(3.14*0.20"2)/4 m3 -14.07
B (suma czesciowa) L e
m3 -14.07
RAZEM 335.53
288|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.1.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
2.2
(Vw>3m) - (Vodc_200)
(p0oz.284A)-(poz.287A) 1516.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
1516.70
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.288A*80% m3 1213.36
RAZEM 1213.36
289|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 mzza- |m3
d.1.|0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-llI
3.1
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.288A*20% m3 303.34
RAZEM 303.34
290(KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopoéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1.|/0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
3.1.
2.2
Vodc_(d200)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
(poz.287A)*80% m3 279.68
RAZEM 279.68
291|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
3.1.
2.2
Vodc_(d200)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.287A)*20% m3 69.92
RAZEM 69.92
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1.3. Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1000, d=1200
1.2,
3
292|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
3.1
23
<I1-12> (3.0*3.0*2.97)+(3.0*5.0*2.24) m3 60.33
<114-115> (3.0*3.0*1.90)+(3.0*5.0*1.90) m3 45.60
<155-156> (3.0*5.0*2.63) m3 39.45
<studnie d=1000, 40 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*1.88*2*40 m3 216.58
RAZEM 361.96
293|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1./0212-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-llI
3.1.|analogia
23
<155-156> (3.0*3.0*3.31) m3 29.79
<studnie d=1200, 14szt. poszerzenie 0,8 m> 0.8*(0.8+0.8+1.2)*3.64*2*14 m3 228.30
RAZEM 258.09
294|KNR-W 2-19 | Oznakowanie komor przewiertowych na stupkach betonowych kpl.
d.1.|0134-03
3.1.|analogia
23
2*3 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
295|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do3,0m  |m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.1 kat.I-IV wraz z rozbiérka
23
<I1-12> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.97+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.24 m?2 71.48
<114-115> (3.0+3.0+3.0+3.0)*1.90+(3.0+3.0+5.0+5.0)*1.90 m?2 53.20
<155-156> (3.0+3.0+5.0+5.0)*2.63 m?2 42.08
<studnie d=1000, 40 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*1.88*2*40 m?2 360.96
RAZEM 527.72
296|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.1./0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.1. kat.l-IV wraz z rozbidrkg
23
<155-156> (3.0+3.0+3.0+3.0)*3.31 m?2 39.72
<studnie d=1200, 14 szt. poszerzenie 0,8 m> (0.8*4)*3.64*2*14 m?2 326.14
RAZEM 365.86
297 |KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
3.1.|analogia warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-111
23
<obj. wykopow> p0z.292+p0z.293 620.05
A (obliczenia pomocnicze) ========
620.05
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.297A*80% m3 496.04
RAZEM 496.04
298|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|/0504-03 wykopu; grunt kat.1V
3.1.
23
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.297A*20% m3 124.01
RAZEM 124.01
1.3. Pompowanie wody z wykopoéw
1.2,
4
299 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 6 m. szt.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
24
157 szt. 157.00
RAZEM 157.00
300 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo§¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.1.|kalk. wlasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
3.1 wadzenia robét.
24
157 godz. 157.000
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RAZEM 157.000
1.3. Obsianie trawa
1.2,
5
301|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.|/0510-03
3.1
2.5
(1866.7-52.0-338.0)*1.2*0.5 m?2 886.02
RAZEM 886.02
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
1.3
1.3. Rurociaggi DN160 mm
1.3.
1
302|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
3.1.|analogia
3.1
(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt ksztattki dwukielichowej)
296.7-136.2 m 160.50
RAZEM 160.50
303|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.|/1610-01 préb.
3.1.|analogia
3.1
<ilo$¢ odc. migdzy studzienkami>
19-7 odc. -1 12.00
préb.
RAZEM 12.00
1.3 Rurociagi DN200 mm
1.3
2
304 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
3.1.|analogia
3.2
(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt ksztattki dwukielichowej)
1569.9-284.1 m 1285.80
RAZEM 1285.80
305/KNNR 4 Kanaty z rur PE-RC DN200 mm m
d.1./1308-03
3.1.|analogia
3.2
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
306|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
3.1.|analogia
3.2
<ilo$¢ odc. miedzy studzienkami>
56 odc. -1 56.00
proéb.
RAZEM 56.00
1.3. Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm
1.3.
3
307|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
3.1
3.3
kineta 160 mm, $rednia gtebokos¢ 1,63 m, pokrywa zeliwna z wtazem C250
18-4 szt 14.00
RAZEM 14.00
308|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
3.1
3.3
kineta 160 mm, $rednia gtebokos$¢ 1,63 m, pokrywa zeliwna z wtazem D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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309/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
3.1
3.3
kineta 200 mm, $rednia gtebokos$¢ 2,21 m, pokrywa zeliwna z wtazem C250
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
310|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
3.1.
3.3
kineta 200 mm, $rednia gtebokos¢ 2,21 m, pokrywa zeliwna z wtazem D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Studnie betonowe DN1000 mm
1.3.
4
311|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3.1.
34
((1.0+0.2+0.2)"2)*0.25*40-5.88 m3 13.72
RAZEM 13.72

312|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m

3.1
34
kineta 200 mm z wktadkg zywiczng
$rednia gtebokos¢ 1,88 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy C250
33-4 szt. 29.00
RAZEM 29.00
1.3. Studnie betonowe DN1200 mm
1.3.
5
313|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3.1
3.5
((1.2+0.2+0.2)"2)*0.25*14 m3 8.96
RAZEM 8.96

314|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-05 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m

kineta 200 mm z wktadkg zywiczng
Srednia gtebokos¢ 3,64 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy C250

11 szt. 11.00

RAZEM 11.00

315/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-05 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m

kineta 200 mm z wktadkg zywiczng
Srednia gtebokos¢ 3,64 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy D400

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
316/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
3.1
3.5
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
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317|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
3.1
3.5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
318/ KNNR 4 Wiaczenie rury PVC do studni betonowe;j -tuleja ochronna DN 160 szt
d.1.|1427-01
3.1.|analogia
3.5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
319/KNNR 4 Wigczenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochronna DN 200 szt
d.1.|1427-01
3.1.|analogia
3.5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.3. Dodatek do studni kaskadowych
1.3.
6
320/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1./1321-03 mm
3.1.|analogia
3.6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
321|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
3.1.|analogia
3.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3. PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
14
1.3. Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
1.4.
1
322|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.1.|0705-01 i telekom. w wykopie
3.1.|analogia
4.1
na kablu energ. i teletechnicznym
17*3-8 m 43.00
RAZEM 43.00
1.3. Ogrodzenia
1.4.
2
323|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.|0307-03
3.1.
4.2
31*(1.5*5.0)-12 m?2 220.50
RAZEM 220.50
324 |KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy |m?2
d.1./0307-01 odbudowy istniejgcych ogrodzen z siatki)
3.1.
4.2
poz.323 m?2 220.50
RAZEM 220.50
1.3. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1.5
1.3. Drogi zwirowe
1.5.
1
325|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1
5.1
176.0*1.2 211.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
211.20
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.325A*80% m?2 168.96
RAZEM 168.96
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326|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1
5.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.325A*20% m?2 42.24
RAZEM 42.24
327|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
d.1./0113-03
3.1
5.1
176.0%1.2 m?2 211.20
RAZEM 211.20
328|/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.1.{0202-07 chanicznie
3.1.|analogia
5.1
<cena jednostkowa zwiru zawiera koszt transportu materiatu>
176.0%1.2 m?2 211.20
RAZEM 211.20
1.3. Drogi gruntowe
1.5.
2
329|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1
52
158.0%1.2 189.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
189.60
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.329A*80%-117.6 m?2 34.08
RAZEM 34.08
330/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1
5.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.329A*20% m?2 37.92
RAZEM 37.92
331/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy  |m2
d.1./0201-04 gliniasty, gr. warstwy 15 cm
3.1
5.2
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
158.0*1.2-117.6 m?2 72.00
RAZEM 72.00
1.3. KAMEROWANIE KANALIZACJI
1.6
332 Kamerowanie kanatéow m
d.1.|wg oferty
3.1
6
1866.7-420 m 1446.70
RAZEM 1446.70
1.3. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
1.7
333 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.|kalk. wtasna
3.1
7
poz.257 wezet 57.00
RAZEM 57.00
1.3. KANALIZACJA TLOCZNA
2
1.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2.1
1.3. Obstuga geodezyjna
2.1.
1
334 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych wezet
d.1.|wg oferty
3.2.
1.1
8 wezet 8.00
RAZEM 8.00
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1.3. Warstwa humusu
2.1.
2
335/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
3.2.
1.2
(Lc)*(Sw+2,0 m);
<419,5 m sieci kanalizacji ttocznej przebiegajacej we wspolnym wykopie z ka-
nalizacjg grawitacyjng policzono w dziale 8.1 Kanalizacja grawitacyjna>
Lc - dtugosé¢ sieci samodzielnie w wykopie; 97,0 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
(97.0)*(0.9+2.0) 281.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
281.30
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% cato$c¢i robét:
poz.335A*80% m?2 225.04
RAZEM 225.04
336|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |[m2
d.1.|/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
3.2.
1.2
poz.335 m?2 225.04
RAZEM 225.04
337|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.|/0125-04 darnig z przewozem taczkami
3.2.
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catos¢i robét:
poz.335A*20% m?2 56.26
RAZEM 56.26
338|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem  |m2
d.1.|/0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3.2.
1.2
poz.337 m?2 56.26
RAZEM 56.26
1.3. Karczowanie drzew i krzakéw
21
3
339|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1./0101-01
3.2.
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
340|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02
3.2.
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
341|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.|/0110-01
3.2.
1.3
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
342|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1./0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
3.2.
1.3
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
1.3. ROBOTY ZIEMNE
2.2
1.3. Wykopy do gtebokosci 3,0 m
2.2,
1
343|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. |-l
3.2.|analogia
2.1
Vw=(Lc)*Hs$r*Sw
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Vh=(Lc)*Sw*Hh
Lc - dlugos¢ sieci do gt. 3,0 m w samodzielnym wykopie; 97,0 m
H$r - Srednia gtebokos$¢ wykopow; 1,40 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu; 0,9 m
<Vw=>(97.0)*1.40*0.9 122.22
<Vh=>-(97.0)*0.9*0.2 -17.46
A (obliczenia pomocnicze) ========
104.76
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.343A*80% m3 83.81
RAZEM 83.81
344/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
3.2.|analogia
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.343A*20% m3 20.95
RAZEM 20.95
345|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
3.2.|analogia
21
(97.0)*1.40*2 m?2 271.60
RAZEM 271.60
346|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
3.2.
2.1
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu
Hpo - wysokos¢é podsypki + obsypki
Vk - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
<dtugos¢ kanalizacji przebiegajgca wspdlnie z grawitacjg w wykopie>
rurociggi d90
<Vodc_90=>(419.5)*(0.9*0.54) m3 203.88
A (sumaczesciowa) | e
m3 203.88
<Vk_90=>-(419.5)*(3.14*0.09"2)/4 m3 -2.67
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 -2.67
<dtugos¢ kanalizacji ttocznej przebiegajaca samodzielnie w wykopie>
rurociggi d90
<Vodc_90=>(97.0)*(0.9*0.54) m3 47.14
C (sumaczesciowa) ] e
m3 47.14
<Vk_90=>-(97.0)*(3.14*0.09"2)/4 m3 -0.62
D (sumaczesciowa) e
m3 -0.62
RAZEM 247.73
347 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
3.2.|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
2.1
(Vw<3m)- Vodc_90
(poz.343A)-poz.346C 57.62
A (obliczenia pomocnicze) ========
57.62
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.347A*80% m3 46.10
RAZEM 46.10
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348|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
3.2.
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.347A*20% m3 11.52
RAZEM 11.52
349|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.1.|0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
3.2.
2.1
Vodc_(d90)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
(poz.346C)*80% m3 37.71
RAZEM 37.711
350{KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
3.2.
21
Vodc_(d90)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.346C)*20% m3 9.43
RAZEM 9.43
351KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
3.2.
2.1
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.335A*80% m3 225.04
RAZEM 225.04
352|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|/0218-02 kim
3.2.
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.335A*20% m3 56.26
RAZEM 56.26
1.3. Pompowanie wody z wykopow
2.2.
2
353 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 6 m. szt.
d.1.|kalk. wtasna
3.2.
2.2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
354 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo§¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.1.|kalk. wlasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
3.2. wadzenia robét.
2.2
9 godz. 9.000
RAZEM 9.000
1.3. Obsianie trawg
2.2.
3
355|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.|/0510-03
3.2.
23
(97.0)*0.9%0.5 m?2 43.65
RAZEM 43.65
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
23
1.3. Rurociag ttoczny PE90x5,4 mm
2.3.
1
356 |KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1./1009-03
3.2.
3.1
Rury z polietylenu PE o $r. 90x5,4 mm, SDR17, PN10
516.5 m 516.50
RAZEM 516.50
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357 tuki PE ci$nieniowe tgczone za pomoca zgrzewania o $r.zewn. 90 mm szt
d.1.|kalk. wtasna
3.2.
3.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
358 Bloki oporowe m3
d.1.|kalk. wtasna
3.2.
3.1
0.3*0.3*0.2*3 m3 0.05
RAZEM 0.05
359/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zitgcz.
d.1./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
3.2.
3.1
43 ztacz. 43.00
RAZEM 43.00
360|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2.
3.1
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
361 Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozpreznych szt.
d.1.|wg oferty
3.2.
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
362 Dostawa i montaz deflektora ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2.
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Studnie betonowe DN1200 mm
2.3.
2
363|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3.2.
3.2
((1.2+0.2+0.2)"2)*0.25*1 m3 0.64
RAZEM 0.64
364 |KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
3.2.
3.2
Srednia gtebokos¢ 1,9 m z wkiadkg zywiczng
wiaz kanatowy zeliwny klasy D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
365|/KNR 2-18 Montaz tréjnika z zasuwg odcinajacg w studzience na rurociggu d90 mm szt.
d.1.|/0312-01
3.2.|analogia
3.2
zasuwa DN8O - 2 szt. x1
trojnik kotnierzowy - 1szt. x1
zaslepka - 1 szt. x1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
366 Bloki podporowe i oporowe m3
d.1.|kalk. wtasna
3.2.
3.2
1*0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
367 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
3.2.|analogia
3.2
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
1.3. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
2.4
368 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.|kalk. wtasna
3.2.
4
poz.334 wezet 8.00
RAZEM 8.00
1.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P8, KOMORA ZASUW KZ8
3
1.3. ROBOTY ZIEMNE
3.1
369|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-llI
3.3.|analogia
1
szer. wykopu pod pomp. i komore zasuw:
Swp=Dzew.pomp.+2
Swkz=Dzew.komory.+2
<P8> 1.6+2 3.60
<KZ8> 1.3+2 3.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.90
Gtebokos¢ wykopu pod pomp.i komore zasuw:
gt. wykopu=gt. przepomp.+posypka 25 cm;+tawa fund. gr. 15 cm:
gt. wykopu=gt. komory zasuw.+posypka 25 cm;+tawa fund. gr. 15 cm:
<P8> 5.70+0.25+0.15 6.10
<KZ8> 4.61+0.25+0.15 5.01
B (obliczenia pomocnicze) ========
11.11
<obj. wykopu: pompownia P8=> (3.6"2)*4.54 m3 58.84
<obj. wykopu: komory zasuw KZ8=> (3.342)*5.00 m3 54.45
RAZEM 113.29
370|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.1./0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.lll
3.3.
1
<P8> (3.60"2)*(6.10-5.00) m3 14.26
<KZ8> (3.30"2)*(5.01-5.00) m3 0.11
RAZEM 14.37
371/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 6,0 m  |m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.3. kat.I-IV wraz z rozbiérka
1
<szer.wyk.*ilosc $cian*gteb.wyk.>:
<P8>(3.6"4)*6.10 m?2 87.84
<KZ8>(3.3"4)*5.01 m?2 66.13
RAZEM 153.97
372|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.3.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
1
poz.369+p0z.370 m3 127.66
A (sumaczesciowa) | e
m3 127.66
<obj. przepompowni P8> -(3.14*1.6"2)/4*6.10 m3 -12.26
<obj. komory zasuw KZ8> -(3.14*1.3"2)/4*5.01 m3 -6.65
<tawa fundamentowa> -(1.6+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.35
<tawa fundamentowa> -(1.3+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.30
<podsypki> -(1.6+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.58
<podsypki> -(1.3+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.50
B (sumacze$ciowa) | e
m3 -20.64
RAZEM 107.02
373|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.1.|0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
3.3.
1
-poz.372B*80% m3 16.51
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RAZEM 16.51
374 /KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
3.3.
1
-poz.372B*20% m3 4.13
RAZEM 4.13
1.3. ROBOTY MONTAZOWE
3.2
1.3. Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni $ciekéw
3.2.
1
375 Montaz pompowni P8 pomp.
d.1.|wg oferty
3.3.
21
Pompownia P8 z polimerobetonu o sred. 1,5 m, wysok. 5,70 m; z dwiema
pompami - dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, podtgczenie do systemu
monitoringu i wizualizacji GPRS, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00
RAZEM 1.00
376|KNNR 11 Komora zasuw z betonu na doptywie $r. 1200 mm szt.
d.1.|0405-05
3.3.|analogia
21
Komora zasuw KZ8 z betonu o $red. 1,2 m, wysok. 4,61 m;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
377|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
3.3.
2.1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
378/KNR 2-18 Zasuwa w studni rewizyjnej murowanej dla rur o $r. 200 mm szt.
d.1.|0624-01
3.3.|analogia
21
Zasuwa DN200 - 1szt. w studni KZ8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
379|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-01 niu 20 cm
3.3.
21
((1.6+0.7)A2)*1 m?2 5.29
((1.3+0.7)"2)*1 m?2 4.00
RAZEM 9.29
380|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.3. Krotnos¢ =5
21
((1.6+0.7)A2)*1 m?2 5.29
((1.3+0.7)"2)*1 m?2 4.00
RAZEM 9.29
381|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-02 elementy dozbrajane, tawa fundam. z pierécieniowg opaskg docigzajaca
3.3.
21
((1.6+0.7)*2)*0.15"1 m3 0.79
((1.3+0.7)22)*0.15*1 m3 0.60
RAZEM 1.39
382 Biofiltr kominkowy dla przepompowni $ciekéw - REBF-100 (lub réwnowazny) |szt.
d.1.|wg oferty
3.3.
2.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
383|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.1.|/0307-01
3.3.
21
<P8-wys. siatki h=1,5 m> ((5.0+5.0+3.5+3.5)*1.5)-(3.6*1.5)*1 m?2 20.10
RAZEM 20.10
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384|KNR 2-25 Bramy stalowa jednostronna - budowa m2
d.1.|/0312-01
3.3.|analogia
2.1
3.61.5"1 m?2 5.40
RAZEM 5.40
385|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
3.3.
21
Pkos-Ppompo
17.5-0.3 m?2 17.20
RAZEM 17.20
386|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.3.
21
(5.0+5.0+3.5+3.5)*1 m 17.00
RAZEM 17.00
387 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm
3.3.
2.1
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.385 m?2 17.20
RAZEM 17.20
388|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0114-02 grubosci po zageszczeniu
3.3. Krotnos¢ = 5
2.1
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.385 m?2 17.20
RAZEM 17.20
14 ZLEWNIA P9 - czgs¢ A
1.4. KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1
1.4. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1
1.4. Obstuga geodezyjna
1.1.
1
389 Prace geodezyjne - tyczenie obiektdw liniowych studz.
d.1.|wg oferty
4.1
1.1
87 studz. 87.00
RAZEM 87.00
1.4 Warstwa humusu
1.1
2
390|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
4.1
1.2
(Lc-Ld-Lp)*(Sw+2,0 m);
<dtugos¢ sieci kanalizacji ttocznej przebiegajaca we wspolnym wykopie z kana-|
lizacjg grawitacyjng 514,0 m>
Lc - catk. dt. sieci; 1845,8 m
Ld - dtugos¢ kanalizacji w drogach asfaltowych oraz zwirowych montaz w wy-
kopie; 90,6 m
Lp - przejscia m. bezwykopows - przewierty; 93,6 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
(1813.3-90.6-93.6)*(1.2+2.0) 5213.12
A (obliczenia pomocnicze) ========
5213.12
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% cato$c¢i robét:
poz.390A*80% m?2 4170.50
RAZEM 4170.50
391/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
4.1
1.2
poz.390 m?2 4170.50
RAZEM 4170.50
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392|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.|0125-04 darnig z przewozem taczkami
4.1.
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catos¢i robét:
poz.390A*20% m?2 1042.62
RAZEM 1042.62
393|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem  |m2
d.1.|/0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
4.1.
1.2
p0z.392 m?2 1042.62
RAZEM 1042.62
1.4. Karczowanie drzew i krzakéw
1.1.
3
394 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02
4.1.
1.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
395|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1./0110-01
4.1.
1.3
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
396 |KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1./0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
4.1.
1.3
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
1.4. Rozbidérka nawierzchni drég
1.1.
4
1.4. Drogi asfaltowe powiatowe
1.1.
4.1
397|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.|0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4.1.|analogia
1.4.
1
<wzdtuz> 25.6%6.0 m?2 153.60
RAZEM 153.60
398 KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 4 cm m
d.1.|/0721-01
4.1.|analogia
1.4.
1
<w poprzek> 115.0*2 m 230.00
<wzdtuz> 25.6*2 m 51.20
RAZEM 281.20
399|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04
4.1.
1.4.
1
<wzdtuz> 25.6%1.2 m?2 30.72
RAZEM 30.72
400|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 2
4.1.
1.4.
1
<wzdtuz> 25.6%1.2 m?2 30.72
RAZEM 30.72
401|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-05
4.1.|analogia
1.4.
1
poz.399*0.04+p0z.400*0.30 m3 10.44
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RAZEM 10.44
402|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ = 2
4.1.
1.4.
1
p0z.397*0.04+p0z.399*0.04+p0z.400*0.30 m3 16.59
RAZEM 16.59
1.4. Drogi zwirowe
1.1.
4.2
403|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mieszanki zwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
4.1.|analogia
1.4.
2
65.0%1.2 m?2 78.00
RAZEM 78.00
404 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02 Krotnos¢ = 1.66
4.1.
1.4.
2
65.0*1.2 m?2 78.00
RAZEM 78.00
405|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 do 1 km
4.1.
1.4.
2
p0z.403*0.1+p0z.404*0.25 m3 27.30
RAZEM 27.30
406 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
4.1. Krotnos¢ = 3
1.4.
2
poz.405 m3 27.30
RAZEM 27.30
1.4. ROBOTY ZIEMNE
1.2
1.4. Wykopy do gtebokosci 3,0 m
1.2
1
407 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. |-l
4.1.|analogia
2.1
Vw=(Lc-Lpw)*H$r*Sw
Vh=(Lc-Lpw-Lpa1-Lpz)*Sw*Hh
Vz=Lpz*Sw*Hz
Val=Lpa*Sw*Ha
Lc - dtugosé¢ catkowita sieci do gt. 3,0 m; 1 265,6 m
Lpw - dtugos¢ przewiertéw do 3m; 15,5 m
Lpa1 - dtugos¢ przekopow pod drogami asf.powiatowymi 25,6 m
Lpz - dtugos$¢ przekopéw pod drogami zwirowymi; 65,0 m
H$r - Srednia gteboko$¢ wykopow; 2,19 m
Ha1- grubo$¢ nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
38m
Hz - gr. warstwy zwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=> (1265.6-15.5)*2.19%1.2 3285.26
<Vh=> -(1265.6-15.5-25.6-65.0)*1.2*0.2 -278.28
<Va1=>-25.61.2*0.38 -11.67
<Vz=>-65.01.2*0.35 -27.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
2968.01
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.407A*80% m3 2374.41
RAZEM 2374.41
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408|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
4.1.|analogia
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.407A*20% m3 593.60
RAZEM 593.60
409|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.|0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-ll wraz z rozbiorkg(szer. 1.2 m)
4.1./0322-08
2.1|analogia
(1265.6-15.5)*2.19*2 m?2 5475.44
RAZEM 5475.44
410/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
4.1.
21
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan.
Lpw - dt. przewiertow
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu
Hpo - wysokos¢é podsypki + obsypki
Vk - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociggi d160
<Vodc_160=>(253.9-0)*(1.2*0.61) m3 185.85
A (sumaczesciowa) ] e
m3 185.85
<Vk_160=>-(253.9-0)*(3.14*0.16"2)/4 m3 -5.10
B (suma czesciowa) L e
m3 -5.10
rurociggi d200
<Vodc_200=>(1011.8-15.5)*(1.2*0.65) m3 77711
C (sumaczesciowa) ] e
m3 77711
<Vk_200=>-(1011.8-15.5)*(3.14*0.20"2)/4 m3 -31.28
D (sumaczesciowa) e
m3 -31.28
RAZEM 926.58
411|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.1.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
2.1
(Vw<3m) - (Vodc_160+Vodc_200)
(poz.407A)-(poz.410A+p0oz.410C) 2005.05
A (obliczenia pomocnicze) ========
2005.05
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.411A*80% m3 1604.04
RAZEM 1604.04
412|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m zza- |m3
d.1./0317-01 geszczeniem ; kat.gr. -1l
4.1.
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.411A*20% m3 401.01
RAZEM 401.01
413|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
4.1.
21
Vodc_(d160,d200)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
(poz.410A+p0z.410C)*80% m3 770.37
RAZEM 770.37
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Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Lpw - dt. przewiertow

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos$¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
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414|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
4.1.
2.1
Vodc_(d160,d200)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.410A+p0z.410C)*20% m3 192.59
RAZEM 192.59
415/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
4.1.
21
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.390A*80% m3 4170.50
RAZEM 4170.50
416|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|/0218-02 kim
4.1.
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.390A*20% m3 1042.62
RAZEM 1042.62
1.4. Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
1.2,
2
417|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-09 0.60 m3 w gr.kat.I-Ill
4.1.|analogia
22
Vw=(Lc-Lp)*H$r*Sw
Vh=(Lc-Lp)*Sw*Hh
Lc - dtugosé¢ catkowita sieci gt.3,0-6,0 m; 547,7 m
Lpw - dtugos¢ przewiertéw > 3m; 78,1 m
H$r - Srednia gteboko$¢ wykopow; 3,62 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=> (547.7-78.1)*3.62*1.2 2039.94
<Vh=>-(5647.7-78.1)*1.2*0.2 -112.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
1927.24
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.417A*80% m3 1541.79
RAZEM 1541.79
418|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-05 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
4.1.|analogia
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.417A*20% m3 385.45
RAZEM 385.45
419|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m2
d.1./0322-03 kami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiorka(szer. 1.2 m)
4.1./0322-09
2.2|analogia
(547.7-78.1)*3.62*2 m?2 3399.90
RAZEM 3399.90
420|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
4.1.
2.2
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rurociggi d200
<Vodc_200=>(547.7-78.1)*(1.2*0.65) m3 366.29
A (sumaczesciowa) ] e
m3 366.29
<Vk_200=>-(547.7-78.1)*(3.14*0.20"2)/4 m3 -14.75
B (suma czesciowa) L e
m3 -14.75
RAZEM 351.54
421|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.1.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
2.2
(Vw>3m) - (Vodc_200)
(poz.417A)-(poz.420A) 1560.95
A (obliczenia pomocnicze) ========
1560.95
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.421A*80% m3 1248.76
RAZEM 1248.76
422|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 mz za- |m3
d.1.|0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-lll
4.1.
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.421A*20% m3 312.19
RAZEM 312.19
423|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  |m3
d.1.|0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
4.1.
2.2
Vodc_(d200)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
(poz.420A)*80% m3 293.03
RAZEM 293.03
424 \KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
4.1.
2.2
Vodc_(d200)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.420A)*20% m3 73.26
RAZEM 73.26
1.4. Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzenie pod studnie d=1000, d=1200
1.2,
3
425|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
4.1
23
<K2-K30> (3.0*3.0*2.42) m3 21.78
<K38.2-K38.3> (3.0*3.0*2.75)+(3.0*5.0*2.61) m3 63.90
<K44-K44.1> (3.0*3.0*2.66)+(3.0*5.0*2.31) m3 58.59
<studnie d=1000, 36 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*2.19*2*36 m3 227.06
RAZEM 371.33
426|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1./0212-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-llI
4.1.|analogia
23
<K1-K2> (3.0*5.0*3.87) m3 58.05
<K6-K7> (3.0*3.0*3.85) m3 34.65
<studnie d=1200, 23szt. poszerzenie 0,8 m> 0.8*(0.8+0.8+1.2)*3.56*2*23 m3 366.82
RAZEM 459.52
427|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-llI
4.1.|analogia
23
<K1-K2> (3.0*3.0%4.86) m3 43.74
<K6-K7> (3.0*5.0%4.31) m3 64.65
<K7-K8> (3.0*3.0%4.59) m3 41.31
RAZEM 149.70
428|KNR-W 2-19 |Oznakowanie komor przewiertowych na stupkach betonowych kpl.
d.1.|0134-03
4.1.|analogia
23
10 kpl. 10.00
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RAZEM 10.00
429|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do3,0m  |m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
4.1. kat.I-IV wraz z rozbiérka
23
<K2-K30> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.42 m?2 29.04
<K38.2-K38.3> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.75+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.61 m?2 74.76
<K44-K44.1> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.66+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.31 m?2 68.88
<studnie d=1000, 36 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2.19*2*36 m?2 378.43
RAZEM 551.11
430|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.1./0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
4.1. kat.I-IV wraz z rozbidrkg
23
<K1-K2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*4.86+(3.0+3.0+5.0+5.0)*3.87 m?2 120.24
<K6-K7> (3.0+3.0+3.0+3.0)*3.85+(3.0+3.0+5.0+5.0)*4.31 m?2 115.16
<K7-K8> (3.0+3.0+3.0+3.0)*4.59 m?2 55.08
<studnie d=1200, 23 szt. poszerzenie 0,8 m> (0.8*4)*3.56*2*23 m?2 524.03
RAZEM 814.51
431|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
4.1.|analogia warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-111
23
<obj. wykopow> poz.425+p0z.426+poz.427 980.55
A (obliczenia pomocnicze) ========
980.55
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.431A*80% m3 784.44
RAZEM 784.44
432|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|/0504-03 wykopu; grunt kat.IV
4.1.
23
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.431A*20% m3 196.11
RAZEM 196.11
1.4. Pompowanie wody z wykopéw
1.2,
4
433 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 6 m. szt.
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
24
283 szt. 283.00
RAZEM 283.00
434 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo§¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.1.|kalk. wlasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
4.1. wadzenia robét.
24
283 godz. 283.000
RAZEM 283.000
1.4. Obsianie trawag
1.2,
5
435|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.|0510-03
4.1.
2.5
(1813.3-93.6-90.6)*1.2*0.5 m?2 977.46
RAZEM 977.46
1.4. ROBOTY MONTAZOWE
1.3
1.4. Rurociaggi DN160 mm
1.3.
1
436|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
4.1.|analogia
3.1
(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt ksztattki dwukielichowej)
253.9 m 253.90
RAZEM 253.90
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437|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC taczone na wcisk o $r.zewn. 160 mm - zaslepki szt
d.1.|0123-04
4.1.|analogia
3.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
438|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.|/1610-01 préb.
4.1.|analogia
3.1
<ilo$¢ odc. miedzy studzienkami>
21 odc. -1 21.00
proéb.
RAZEM 21.00
1.4. Rurociagi DN200 mm
1.3.
2
439|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
4.1.|analogia
3.2
(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt ksztattki dwukielichowej)
1536.4 m 1536.40
RAZEM 1536.40
440|/KNNR 4 Kanaty z rur PE-RC DN200 mm m
d.1./1308-03
4.1.|analogia
3.2
23.1 m 23.10
RAZEM 23.10
441/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
4.1.|analogia
3.2
<ilo$¢ odc. migdzy studzienkami>
66 odc. -1 66.00
prob.
RAZEM 66.00
1.4. Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm
1.3.
3
442|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
4.1.
3.3
kineta 160 mm, $rednia gtebokos$¢ 1,67 m, pokrywa zeliwna z wtazem C250
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
443|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1.|1417-02 wa
4.1.
3.3
kineta 200 mm, $rednia gtebokos¢ 1,76 m, pokrywa zeliwna z wtazem C250
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
1.4. Studnie betonowe DN1000 mm
1.3.
4
444 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4.1.
34
((1.0+0.2+0.2)"2)*0.25*36 m3 17.64
RAZEM 17.64
445|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|/0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
4.1.
34
kineta 200 mm z wktadkg zywiczng
$rednia gtebokos¢ 2,19 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy C250
30 szt. 30.00
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RAZEM 30.00
446|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
4.1.
34
kineta 200 mm z wktadkg zywiczng
Srednia gtebokos¢ 2,19m
wiaz kanatowy zeliwny klasy D400
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
447|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-04 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
4.1.
34
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
1.4 Studnie betonowe DN1200 mm
1.3
5
448|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4.1
3.5
((1.2+0.2+0.2)"2)*0.25*23 m3 14.72
RAZEM 14.72
449|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
4.1.
3.5
kineta 200 mm z wkiadkg zywiczng
Srednia gtebokos$¢ 3,56 m
witaz kanatowy zeliwny klasy C250
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
450/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1./0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m roznicy gtebokosci
4.1.
3.5
71 szt. 71.00
RAZEM 71.00
451|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
4.1.
3.5
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
452|KNNR 4 Wiaczenie rury PVC do studni betonowe;j -tuleja ochronna DN 160 szt
d.1.|1427-01
4.1.|analogia
3.5
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
453|KNNR 4 Wigczenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochronna DN 200 szt
d.1.|1427-01
4.1.|analogia
3.5
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.4. PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
1.4
1.4. Przewierty
1.4.
1
454|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1./0409-01 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat. |-l
4.1.|analogia
41
<Rura stalowa o srednicy 323,9x8,8 mm>
19.0+7.5+8.0 m 34.50
RAZEM 34.50
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455|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1./0409-03 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat. I-ll|
4.1.|analogia
4.1
<Rura stalowa o $rednicy 323,9x8,8 mm>
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
456|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.|0409-01 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat. I-ll|
4.1.|analogia
4.1
<Rura PE o s$rednicy 315x18,7mm>
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
457|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./0408-01 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat. I-ll|
4.1.|analogia
4.1
<Rura przesytlowa DN200RC>
23.1 m 23.10
RAZEM 23.10
458 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.|kalk. wlasna |ochronnych z zastosowaniem ptéz z tworzyw sztucznych
4.1.
4.1
13.0+23.0+19.0+7.5+8.0 m 70.50
RAZEM 70.50
459 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
41
52 konc 10.00
RAZEM 10.00
1.4. Rury ochronne zaktadane na istniejagcym kablu energ. i telekom.
1.4.
2
460|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.1./0705-01 i telekom. w wykopie
4.1.|analogia
4.2
na kablu energ. i teletechnicznym
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
1.4. Ogrodzenia
1.4.
3
461|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1./0307-03
4.1.
4.3
42*(1.5*5.0) m?2 315.00
RAZEM 315.00
462|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy |m?2
d.1.|0307-01 odbudowy istniejgcych ogrodzen z siatki)
4.1.
4.3
poz.461 m?2 315.00
RAZEM 315.00
1.4. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1.5
1.4. Drogi asfaltowe powiatowe
1.5.
1
463|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.1.
5.1
<wzdtuz> 25.6%1.2 30.72
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.72
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.463A*80% m?2 24.58
RAZEM 24.58

-58 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24118 dla ao




KI_KUNOW_kanalizacja_ GLOWNA - etap II PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
464 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.1.
5.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.463A*20% m?2 6.14
RAZEM 6.14
465|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0113-01 15cm
4.1.|analogia Krotnos¢ = 2
5.1
<wzdtuz> 25.6%1.2 m?2 30.72
RAZEM 30.72
466 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
4.1.
5.1
<wzdtuz> 25.6%1.2 m?2 30.72
RAZEM 30.72
467 |KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2
d.1./1005-06
4.1.
5.1
poz.466 m?2 30.72
RAZEM 30.72
468 |KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1./1005-07
4.1.
5.1
poz.466 m?2 30.72
RAZEM 30.72
469|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
4.1.
5.1
<wzdtuz> 25.6%6.0 m?2 153.60
RAZEM 153.60
470/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 m2
d.1./0204-04 cm - pobocze
4.1.
5.1
63.0*0.5 m?2 31.50
RAZEM 31.50
1.4. Drogi zwirowe
1.5.
2
471/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.1.
52
65.0*1.2 78.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
78.00
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.471A*80% m?2 62.40
RAZEM 62.40
472|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.1.
5.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.471A*20% m?2 15.60
RAZEM 15.60
473|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1.|0113-03
4.1.
5.2
65.0*1.2 m?2 78.00
RAZEM 78.00
474/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me-|m2
d.1.|0202-07 chanicznie
4.1.|analogia
52
<cena jednostkowa zwiru zawiera koszt transportu materiatu>
65.0*1.2 m?2 78.00
RAZEM 78.00
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1.4. KAMEROWANIE KANALIZACJI
1.6
475 Kamerowanie kanatéw m
d.1.|wg oferty
4.1.
6
1813.3 m 1813.30
RAZEM 1813.30
1.4. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
1.7
476 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.|kalk. wtasna
4.1.
7
poz.389 wezet 87.00
RAZEM 87.00
1.4. KANALIZACJA TLOCZNA
2
1.4. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2.1
1.4. Obstuga geodezyjna
2.1.
1
477 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych wezet
d.1.|wg oferty
4.2
1.1
28 wezet 28.00
RAZEM 28.00
1.4. Warstwa humusu
2.1.
2
478|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
4.2.
1.2
(Lc)*(Sw+2,0 m);
<514,0 m sieci kanalizacji ttocznej przebiegajacej we wspolnym wykopie z ka-
nalizacjg grawitacyjng policzono w dziale 9.1 Kanalizacja grawitacyjna>
Lc - dtugosé¢ sieci samodzielnie w wykopie; 58,4 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
(58.4)*(0.9+2.0) 169.36
A (obliczenia pomocnicze) ========
169.36
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% cato$c¢i robét:
poz.478A*80% m?2 135.49
RAZEM 135.49
479|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
4.2.
1.2
poz.478 m?2 135.49
RAZEM 135.49
480|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.|0125-04 darnig z przewozem taczkami
4.2.
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catos¢i robét:
poz.478A*20% m?2 33.87
RAZEM 33.87
481|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m2
d.1.|/0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
4.2.
1.2
poz.480 m?2 33.87
RAZEM 33.87
1.4. ROBOTY ZIEMNE
2.2
1.4. Wykopy do gitebokosci 3,0 m
2.2.
1
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KNNR 1

.|0209-04
.|analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. |-l

Vw=(Lc)*Hs$r*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh

Lc - dtugosé¢ sieci do gt. 3,0 m w samodzielnym wykopie; 58,4 m
Hsr - $rednia gtebokos¢ wykopdw; 2,04 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu; 0,9 m

<Vw=>(58.4)2.04*0.9
<Vh=> -(58.4)*0.9*0.2
A (obliczenia pomocnicze)

wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.482A*80%

m3

m3

77.37

KNNR 1

.|0307-03
.|analogia

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.482A*20%

m3

m3

19.34

RAZEM

19.34

KNR 2-01

.|0322-01
.|analogia

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)

(58.4)*2.04*2

m2

m2

238.27

RAZEM

238.27

KNNR 11

.|0501-05

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos$¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
<dtugos¢ kanalizacji przebiegajaca wspdlnie z grawitacjg w wykopie>
rurociggi d90

<Vodc_90=>(514.0-58.0)*(0.9*0.54)

A (suma czesciowa)

<Vk_90=>-(514.0-58.0)*(3.14*0.09"2)/4
B (suma czesciowa)

<dtugos¢ kanalizacji ttocznej przebiegajgca samodzielnie w wykopie>
rurociggi d90

<Vodc_90=>(58.4)*(0.9*0.54)

C (suma czesciowa)

<Vk_90=>-(58.4)%(3.14*0.09"2)/4
D (suma czesciowa)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

246.73

KNNR 1

.|0214-01
.|analogia

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-llI

(Vw<3m)- Vodc_90

(p0z.482A)-p0z.485C
A (obliczenia pomocnicze)
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68.33
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.486A*80% m3 54.66
RAZEM 54.66
487 |KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
4.2
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.486A*20% m3 13.67
RAZEM 13.67
488|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
4.2.
21
Vodc_(d90)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
(poz.485C)*80% m3 22.70
RAZEM 22.70
489|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
4.2.
2.1
Vodc_(d90)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.485C)*20% m3 5.68
RAZEM 5.68
490|/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
4.2.
21
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.478A*80% m3 135.49
RAZEM 135.49
491|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|/0218-02 kim
4.2.
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.478A*20% m3 33.87
RAZEM 33.87
1.4. Wykopy jamiste - komory przewiertowe <t9.3-t9.4> <t9.9-t9.10> <t9.10-t9.11>uzglednione w kanalizacji gra-
2.2. witacyjnej dziat 8.1.2
2
1.4. Pompowanie wody z wykopéw
2.2.
3
492 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 6 m. szt.
d.1.|kalk. wtasna
4.2.
23
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
493 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo§¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.1.|kalk. wlasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
4.2. wadzenia robét.
23
37 godz. 37.000
RAZEM 37.000
1.4. Obsianie trawag
2.2.
4
494 |KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.|0510-03
4.2.
24
(58.4)*0.970.5 m?2 26.28
RAZEM 26.28
1.4. ROBOTY MONTAZOWE
2.3
1.4. Rurociag ttoczny PE90x5,4 mm
23
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495/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1./1009-03
4.2.
3.1
Rury z polietylenu PE o $r. 90x5,4 mm, SDR17, PN10
572.4 m 572.40
RAZEM 572.40
496 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomocg zgrzewania o $r.zewn. 90 mm szt
d.1.|kalk. wtasna
4.2
3.1
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
497 Bloki oporowe m3
d.1.|kalk. wtasna
4.2.
3.1
0.3¥0.3*0.2*9 m3 0.16
RAZEM 0.16
498 |KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.1.{1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
4.2.
3.1
47 zlgcz. 47.00
RAZEM 47.00
499/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
4.2.
3.1
3 200m - 3.00
1 prob.
RAZEM 3.00
500 Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozpreznych szt.
d.1.|wg oferty
4.2.
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
501 Dostawa i montaz deflektora ze stali nierdzewne;j kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.2.
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. Studnie betonowe DN1200 mm
2.3.
2
502|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4.2.
3.2
((1.2+0.2+0.2)"2)*0.25*1 m3 0.64
RAZEM 0.64
503|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-05 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
4.2.
3.2
Srednia gteboko$¢ 1,89 m z wktadkg zywiczng
witaz kanatowy zeliwny klasy C250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
504 |KNR 2-18 Montaz czyszczaka z zasuwg odcinajgca w studzience na rurociggu d90 mm  |szt.
d.1.|/0312-01
4.2.|analogia
3.2
zasuwa DNB80 - 2 szt. x 1
czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN80- 1szt. x 1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
505 Bloki podporowe i oporowe m3
d.1.|kalk. wtasna
4.2.
3.2
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1*0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
506|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-02 go o grubosci do 20 cm
4.2.|analogia
3.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
2.4
507 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.|kalk. wtasna
4.2.
4
poz.477 wezet 28.00
RAZEM 28.00
1.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P9, KOMORA ZASUW KZ9
3
1.4. ROBOTY ZIEMNE
3.1
508 |KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-llI
4.3.|analogia
1
szer. wykopu pod pomp. i komore zasuw:
Swp=Dzew.pomp.+2
Swkz=Dzew.komory.+2
<P9> 1.6+2 3.60
<KZ9> 1.3+2 3.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.90
Gtebokos¢ wykopu pod pomp.i komore zasuw:
gt. wykopu=gt. przepomp.+posypka 25 cm;+tawa fund. gr. 15 cm:
gt. wykopu=gt. komory zasuw.+posypka 25 cm;+tawa fund. gr. 15 cm:
<P9> 5.10+0.25+0.15 5.50
<KZ9> 4.97+0.25+0.15 5.37
B (obliczenia pomocnicze) ========
10.87
<obj. wykopu: pompownia P9=> (3.672)*5.0 m3 64.80
<obj. wykopu: komory zasuw KZ9=> (3.3/2)*5.0 m3 54.45
RAZEM 119.25
509|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.1./0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.lll
4.3.
1
<P9> (3.6"2)*(5.50-5.00) m3 6.48
<KZ9> (3.372)*(5.37-5.00) m3 4.03
RAZEM 10.51
510/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 6,0 m  |m2
d.1.|/0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
4.3. kat.I-IV wraz z rozbiérka
1
<szer.wyk.*ilosc $cian*gteb.wyk.>:
<P9>(3.6"4)*5.50 m?2 79.20
<KZ9>(3.3*4)*5.37 m?2 70.88
RAZEM 150.08
511|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.3.|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111
1
poz.508+poz.509 m3 129.76
A (sumaczesciowa) | e
m3 129.76
<obj. przepompowni P9> -(3.14*1.672)/4*5.50 m3 -11.05
<obj. komory zasuw KZ9> -(3.14*1.32)/4*5.37 m3 -7.12
<tawa fundamentowa> -(1.6+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.35
<tawa fundamentowa> -(1.3+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.30
<podsypki> -(1.6+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.58
<podsypki> -(1.3+(0.35*2))*0.25*1 m3 -0.50
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m3 -19.90
RAZEM 109.86
512|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
4.3.
1
-poz.511B*80% m3 15.92
RAZEM 15.92
513/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|0504-02 wykopu; grunt kat.lll
4.3.
1
-poz.511B*20% m3 3.98
RAZEM 3.98
1.4. ROBOTY MONTAZOWE
3.2
1.4. Dostawa, posadowienie, montaz, rozruch przepompowni $ciekéw
3.2.
1
514 Montaz pompowni P9 - przejazdowa pomp.
d.1.|wg oferty
4.3.
21
Pompownia P9 z polimerobetonu o sred. 1,5 m, wysok. 5,10 m; z dwiema
pompami - dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, podtgczenie do systemu
monitoringu i wizualizacji GPRS, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00
RAZEM 1.00
515|KNNR 11 Komora zasuw z betonu na doptywie $r. 1200 mm szt.
d.1.|0405-05
4.3.|analogia
21
Komora zasuw KZ9 z betonu o $red. 1,2 m, wysok. 4,97 m;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
516/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
4.3.
2.1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
517|KNR 2-18 Zasuwa w studni rewizyjnej murowanej dla rur o $r. 200 mm szt.
d.1.|0624-01
4.3.|analogia
21
Zasuwa DN200 - 1szt. w studni KZ9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
518|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm
4.3.
21
((1.6+0.7)A2)*1 m?2 5.29
((1.3+0.7)"2)*1 m?2 4.00
RAZEM 9.29
519|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
4.3. Krotnos¢ =5
21
((1.6+0.7)A2)*1 m?2 5.29
((1.3+0.7)"2)*1 m?2 4.00
RAZEM 9.29
520|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-02 elementy dozbrajane, fawa fundam. z pierécieniowg opaska docigzajaca
4.3.
21
((1.6+0.7)*2)*0.15"1 m3 0.79
((1.3+0.7)22)*0.15*1 m3 0.60
RAZEM 1.39
521 Biofiltr kominkowy dla przepompowni $ciekéw - REBF-100 (lub réwnowazny) |szt.
d.1.|wg oferty
4.3.
2.1
1 szt. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
522|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|/0511-03 towo-piaskowej
4.3.
2.1
Pkos-Ppompo
25.0-0.3 m?2 24.70
RAZEM 24.70
523|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.3.
2.1
(5.0+5.0+5.0+5.0)*1 m 20.00
RAZEM 20.00
524 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-01 niu 20 cm
4.3.
21
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.522 m?2 24.70
RAZEM 24.70
525|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
4.3. Krotnos¢ =5
21
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.522 m?2 24.70
RAZEM 24.70
1.5 POMPOWNIA ISTNIEJACA
1.5. KANALIZACJA TLOCZNA
1
1.5. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1
1.5. Obstuga geodezyjna
1.1.
1
526 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych wezet
d.1.|wg oferty
5.1.
1.1
9 wezet 9.00
RAZEM 9.00
1.5. Warstwa humusu
1.1.
2
527|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
5.1.
1.2
(Lc-Ld)*(Sw+2,0 m);
Lc - dlugosé¢ sieci samodzielnie w wykopie; 227,9 m
Lp - przejscia m. bezwykopowg - przewierty; 15,0 m
Ld - dtugos¢ kanalizacji w drogach asfaltowych - montaz w wykopie; 14,0 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
(227.9-14.0-15.0)*(0.9+2.0) 576.81
A (obliczenia pomocnicze) ========
576.81
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% cato$c¢i robét:
poz.527A*80% m?2 461.45
RAZEM 461.45
528 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
5.1.
1.2
poz.527 m?2 461.45
RAZEM 461.45
529|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.|0125-04 darnig z przewozem taczkami
5.1.
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catos¢i robét:
poz.527A*20% m?2 115.36
RAZEM 115.36
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530|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem  |m2
d.1.|/0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
5.1.
1.2
poz.529 m?2 115.36
RAZEM 115.36
1.5. Rozbidérka nawierzchni drég
1.1.
3
1.5. Drogi asfaltowe powiatowe
1.1.
3.1
531|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.|0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
5.1.|analogia
1.3.
1
<w poprzek> 14.0*2.0 m?2 28.00
RAZEM 28.00
532|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 4 cm m
d.1.|/0721-01
5.1.|analogia
1.3.
1
<w poprzek> 14.0*2 m 28.00
RAZEM 28.00
533|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04
5.1.
1.3.
1
<w poprzek> 14,0*1.2
RAZEM 0.00
534 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 2
5.1.
1.3.
1
<w poprzek> 14,0*1.2
RAZEM 0.00
535|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.|0108-05
5.1.|analogia
1.3.
1
poz.533*0.04+p0z.534*0.30 m3 0.00
RAZEM 0.00
536 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|/0108-08 Krotnos¢ = 2
5.1.
1.3.
1
p0z.531*0.04+p0z.533*0.04+p0z.534*0.30 m3 1.12
RAZEM 1.12
1.5. ROBOTY ZIEMNE
1.2
1.5. Wykopy do gitebokosci 3,0 m
1.2,
1
537|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. |-l
5.1.|analogia
21
Vw=(Lc-Lp)*Hsér*Sw
Vh=(Lc-Lp-Lpa2)*Sw*Hh
Val=Lpa*Sw*Ha
Lc - dtugosé¢ sieci do gt. 3,0 m w samodzielnym wykopie; 227,9 m
Lp - przejscia m. bezwykopowg - przewierty; 15,0 m
Lpa1 - dtugos¢ przekopow pod drogami asf.powiatowymi 14,0 m
Hsr - $rednia gtebokos$¢ wykopdw; 2,1 m
Ha1- grubos$¢ nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,
38m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
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Vodc_(d90)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
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Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu; 0,9 m
<Vw=>(227.9-15.0)*2.1*0.9 402.38
<Vh=> -(227.9-15.0-14.0)*0.9*0.2 -35.80
<Va1=>-14.01.2*0.38 -6.38
A (obliczenia pomocnicze) ========
360.20
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.537A*80% m3 288.16
RAZEM 288.16
538|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-lll z recznym wydobyciem urobku
5.1.|analogia
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.537A*20% m3 72.04
RAZEM 72.04
539|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1./0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
5.1.|analogia
21
(227.9-15.0)*2.1*2 m?2 894.18
RAZEM 894.18
540|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
5.1.
2.1
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan
Lpw - dtugos¢ przewiertow;
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos$¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociggi d90
<Vodc_90=>(227.9-15.0)*(0.9%0.54) m3 103.47
A (sumaczesciowa) | e
m3 103.47
<Vk_90>-(227.9-15.0)*(3.14*0.09"2)/4 m3 -1.35
B (sumacze$ciowa) e
m3 -1.35
RAZEM 102.12
541 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
5.1.|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
2.1
(Vw<3m)- Vodc_90
(poz.537A)-poz.540A 256.73
A (obliczenia pomocnicze) ========
256.73
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% cato$ci robét:
poz.541A*80% m3 205.38
RAZEM 205.38
542|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
5.1.
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.541A*20% m3 51.35
RAZEM 51.35
543|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
5.1.
21
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(poz.540A)*80% m3 82.78
RAZEM 82.78
544 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
5.1.
21
Vodc_(d90)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.540A)*20% m3 20.69
RAZEM 20.69
545/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|/0526-01
5.1.
2.1
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.527A*80% m3 461.45
RAZEM 461.45
546 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|/0218-02 kim
5.1.
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.527A*20% m3 115.36
RAZEM 115.36
1.5. Wykopy jamiste
1.2,
2
547|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
5.1.
2.2
<t1-t2> (3.0*3.0*2.22)+(3.0*5.0*2.9) m3 63.48
RAZEM 63.48
548 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do3,0m  |m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
5.1. kat.I-IV wraz z rozbiérka
2.2
<t1-t2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*2.22+(3.0+3.0+5.0+5.0)*2.9 m?2 73.04
RAZEM 73.04
549|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
5.1.|analogia warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-111
2.2
<obj. wykopow> poz.547 63.48
A (obliczenia pomocnicze) ========
63.48
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.549A*80% m3 50.78
RAZEM 50.78
550 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1.|/0504-03 wykopu; grunt kat.1V
5.1.
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.549A*20% m3 12.70
RAZEM 12.70
1.5. Pompowanie wody z wykopow
1.2,
3
551 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do gtebokosci 6 m. szt.
d.1.|kalk. wtasna
5.1.
23
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
552 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo§¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.1.|kalk. wlasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu pro-
5.1. wadzenia robét.
23
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000
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1.5. Obsianie trawag
1.2,
4
553|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.|0510-03
5.1.
24
(227.9-15.0-14.0)*0.9%0.5 m?2 89.51
RAZEM 89.51
1.5. ROBOTY MONTAZOWE
1.3
1.5. Rurociag ttoczny PE90x5,4 mm
1.3.
1
554|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1./1009-03
5.1.
3.1
Rury z polietylenu PE o $r. 90x5,4 mm, SDR17, PN10
227.9 m 227.90
RAZEM 227.90
555 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomocg zgrzewania o $r.zewn. 90 mm szt
d.1.|kalk. wtasna
5.1.
3.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
556 Bloki oporowe m3
d.1.|kalk. wtasna
5.1.
3.1
0.3¥0.3*0.2*3 m3 0.05
RAZEM 0.05
557|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.1.{1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
5.1.
3.1
18 zlgcz. 18.00
RAZEM 18.00
558 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
5.1.
3.1
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
559 Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozpreznych szt.
d.1.|wg oferty
5.1.
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
560 Dostawa i montaz deflektora ze stali nierdzewne;j kpl.
d.1.|kalk. wtasna
5.1.
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5. PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
14
1.5. Przewierty
1.4.
1
561 |KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./1206-01 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.I-ll|
5.1.|analogia
4.1
<Rura stalowa o $rednicy 219,1x7,1 mm>
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
562|KNR 2-28 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 90 mm w rurach m
d.1./0403-01 ochronnych
5.1.|analogia
4.1
15.0 m 15.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 15.00
563 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.1.|kalk. wtasna
5.1.
4.1
1*2 konc 2.00
RAZEM 2.00
1.5. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1.5
1.5. Drogi asfaltowe powiatowe
1.5.
1
564 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.1.
5.1
<w poprzek> 14.0*1.2 16.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.80
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robét:
poz.564A*80% m?2 13.44
RAZEM 13.44
565|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.1.
5.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.564A*20% m?2 3.36
RAZEM 3.36
566 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0113-01 15cm
5.1.|analogia Krotnos¢ = 2
5.1
<w poprzek> 14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
567 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
5.1.
5.1
<w poprzek> 14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
568 |KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2
d.1./1005-06
5.1.
5.1
poz.567 m?2 16.80
RAZEM 16.80
569|KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1./1005-07
5.1.
5.1
poz.567 m?2 16.80
RAZEM 16.80
570 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
5.1.
5.1
<w poprzek> 14.0*1.2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
571/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 m2
d.1./0204-04 cm - pobocze
5.1.
5.1
193.4*0.5 m?2 96.70
RAZEM 96.70
1.5. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
1.6
572 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.|kalk. wtasna
5.1.
6
poz.526 wezet 9.00
RAZEM 9.00
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